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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

A. WYMAGANIA OGOLNE

Oznaczenie kodu wedtug Wspdinego Stownika Zamowien (CPV):
45000000-7 — Roboty budowlane

A1. WSTEP
A.1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogéine
dotyczace wykonania i odbioru robot w obiektach budowlanych.

A.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacii
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegblowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej standardowej
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania,
obiektu i rob6t, uwzgledniajace wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania,
obiektu i robot ktore sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
orzypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych
stnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda speinione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

Zaleca sie wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robét budowlanych realizowanych ze
srodkow pozabudzetowych (nie objetych ustawg Prawo zamowien publicznych).

A.1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogéine, wspdine dla roboét
sudowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi
SST) wydanymi przez OWEOB ,Promocja".

A.1.4. Okreslenia podstawowe

ekro¢ w ST jest mowa o:

141. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé:
budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
budowle stanowigca catosé techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb
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mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktérym dopuszcza sie
wydzielenie nie wigcej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu
uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.
budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czeéci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotow skiadajacych sig na catos¢ uzytkowa.

obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegolnosci:
kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie
potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robdt
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji.

urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec
tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonywania rob6t budowlanych.

pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koAcowych, w
miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.
dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacije budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktorym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administraciji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycii zakfadu gorniczego.

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumiec¢ pozytywng oceng techniczng wyrobu,
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stwierdzajgcq jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

. wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-

budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich

wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie

zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania

W sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub

jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng

catos¢ uzytkowa,

organie samorzgdu zawodowego - nalezy przez to rozumieé¢ organy okreslone w ustawie z

dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa

oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu

budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym

obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za

okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,

przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,

przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z

obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot

budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialnosé za prowadzong budowe.

. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru

ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow.
Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzania niezbednych badarn i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych
wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét.
materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.
odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreélone z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.
poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowej.
rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i
przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot
budowlanych.
czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumieé cze$éé obiektu
budowlanego zdolng do speiniania przewidywanych funkgji techniczno-uzytkowych i mozliwa do
odebrania i przekazania do eksploatacji.
ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspoinego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).
. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
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funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrolg
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacii) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspétzaleznoséé czynnosci
obstugi, przegladow i zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi(eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem
dokumentacji po wykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspélnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENE-LEC) jako ,standardy
europejskie (EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogéinymi zasadami
dziatania tych organizacii.

1.4.40. przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdlowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdlowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacii technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia
robot.

1.4.42. Wspdinym Stowniku Zamowier — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robét
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze stownika
giéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151 /2003, stosowanie kodéw CPV
do okreslania przedmiotu zaméwienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 .

Polskie Prawo zamdwieri publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzadzajacym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowa w zakresie
okre$lonym w udzielonym petnomochnictwie (zarzadzajgcy realizacjg nie jest obecnie prawnie
okreslony w przepisach).

A.1.5. Ogdline wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

A.1.6. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacjg i wspoirzedne punktow gtownych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koricowego robét Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe
Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

A.1.7. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, czes¢ graficzna, obliczenia i do-
kumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat
na dokumentacje projektowa:
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- dostarczong przez Zamawiajgcego,
- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnosc robot z dokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdélnione w chocéby jednym z
nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w cate] dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w ,0Ogélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedoéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja
projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji. Cechy materiatow

elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg,
projektowsg lub SST i majg wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

A.1.8. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizaciji
kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym. ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéow, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony rob6t, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

A.1.9. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robé6t

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowacé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykorczeniowych Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

- podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasnoéci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegéiny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, skiadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

- Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

-zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
-zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
-mozliwoscig powstania pozaru.

A.1.10. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

A.1.11. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu

pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

A.1.12. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sig bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy transporcie
gruntu, materiatow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkoéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
wykonawca bedzie odpowiadat za napraweg wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

A.1.13. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpie-
czenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbag, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaije sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagari okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

A.1.14. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np.
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47. poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

A.2. MATERIALY

A.2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania
lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST wcelu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego Zroédta spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robot.
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Sozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aorobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
Jwaga: Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatéw przywotane w Specyfikacii stuzg ustaleniu
sozgdanego standardu wykonania i okreslenia wiasciwosci | wymogow technicznych zatozonych w
sokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan. Dopuszcza sie stosowanie produktéw
wyrobdw) innych producentéw pod warunkiem:

- spetnienia tych samych wlasciwosci technicznych i fizycznych,

- przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
sosowania) oraz uzyskanie akceptacji projektanta.

42.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materialow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrodita wskazane przez Zamawiajgcego |
=st zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
z«sploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcq raporty z badan terenowych i
aboratoryjnych oraz proponowanag przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
~spektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
—ateriatldw z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
«oszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogdlne lub
szczegblowe warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
22dg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop6w na terenie budowy lub z
~nych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na
2dkiad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
2bowigzujgcymi na danym obszarze.

4.2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wy-
wazione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
“azdy rodzaj robot, w ktérym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na whasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

4.24. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
sotrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i
wtasciwosé do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Wiejsca czasowego skltadowania materiatéw bedga zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
szgodnionych z Inspektorem nadzoru.

4.2.5. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajow
materiatdw do wykonywania poszczegolnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora
~adzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

A3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
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zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym
w SST, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

A4. TRANSPORT

A.4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich érodkdw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

A.4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg speinia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga,
by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

A.5. WYKONANIE ROBOT

Uznaje sie, iz Wykonawca zapoznat sie z dokumentacja.
Wraz z ofertg, Wykonawca przekaze liste wyszczegdlniajgcg zauwazone rozbieznosci w
dokumentacji technicznej.
Przed podpisaniem umowy, Wykonawca zapozna sig z miejscem planowanej inwestyciji.
Przed zatozeniem oferty, zapozna sie réwniez z nastepujacymi zagadnieniami:
- teren planowanej inwestycji wraz z uwarunkowaniami zwigzanymi z tym terenem,
- Uwarunkowania zwigzane z sasiednimi posesjami,
- rodzaj dojazdu drogami ukfadu komunikacyjnego,
- mozliwosci i trudnosci zwigzane z przejazdem i postojem.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca opracuije:
- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadaé sie z czesci opisowe; i
graficznej,
- plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,
- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub
elementdw konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).

W ramach kwoty ryczattowej, Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania ogétu Robat,

przestrzegajgc wymagan Kontraktu, norm i rozporzgdzen, opiséw szczegdtowych wytycznych i zasad
obliczeniowych obowigzujacych w dniu podpisania uméw.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa lub kontraktem oraz
za jakosé zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$c z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robét okreslonych w dokumentacii projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiaiow i elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robot w takiej sytuaciji ponosi Wykonawca.

Bez wzgledu na dokladno$é i wytyczne zawarte w dokumentaciji dostarczonej przez Inwestora
okreslajacej dziatanie instalacji oraz $rodki do jej wykonania, na Wykonawcy cigzy przede wszystkim
zobowigzanie rezultatu. Jest on zatem zobowigzany do spetnienia zadan okreslonych w projekcie
(zasilanie, przeptywy, ciche, bezawaryjne i ekonomiczne funkcjonowanie instalacji, zabezpieczenie
przed korozja, rozmieszczenie urzadzen i armatury), spetnienie wymogow podanych ponizej Polskiej
Normy PN-EN-12845: ,Stafe instalacje gasnicze - Automatyczne urzadzenia tryskaczowe -
Projektowanie, instalowanie i konserwacja“ , oraz innych obowigzujgcych przepisow. ).

Wykonawca pozostaje odpowiedzialny za Roboty, ktére realizuje lub zrealizowat do chwili ich
ostatecznego odbioru.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za utrzymanie czystosci pomieszczef do dnia odbioru
Robot. Powinien zastosowaé $rodki pozwalajace na zachowanie czystosci bez dodatkowego
sprzatania w innym przypadku Przedstawiciel Zamawiajgcego moze zleci¢ na koszt Wykonawcy
utrzymanie czystoéci na terenie budowy innemu podmiotowi.

A.6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

A.6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposoéb
wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementow
robét,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robat,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposbb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegolnych elementéw robot.
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A.6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz robét.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okreélone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa,

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekgiji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze mogg wplynac
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych
materiatow i dopuséci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi
Wykonawca.

A.6.3. Pobieranie probek

Prabki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac dodatkowe badania tych materiatow, ktdre
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
spos6b zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

A.6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuija jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

A.6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

A.6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakoéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.
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Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobierac probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i robét z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

A.6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,
posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
Polskg Norma lub aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi SST.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

A.6.8. Dokumenty budowy

[1] Dokumentacja techniczna Wykonawcza.

Wykonanie rob6t bedzie realizowane w oparciu o Projekt budowlano-wykonawczy, ktory Wykonawca
otrzyma od Inwestora. Wykonawca uzupetni otrzymana dokumentacje o projekty wykonawcze
technologiczno — montazowe sieci zewnetrznych i technologii wykopow we wiasnym zakresie.

[2] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,
terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegoéinych elementow robot,

przebieg rob6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych

i ostatecznych odbioréw robdét,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodno$éé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robét,

dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

wyniki préb poszczeg6inych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
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inne istotne informacje o przebiegu robot

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.
[3] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[4] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[5] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
pozwolenie na budowe,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

protokoty odbioru robét,

protokoly z narad i ustalen,

operaty geodezyjne,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[6] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

A.7. OBMIAR ROBOT

A.7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacijg
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot
bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okre$lonym w umowie.

A.7.2. Zasady okreslania ilosci roboét i materiatow

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w
KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i
przedmiarze robét.

A.7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t beda zaak-
ceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
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Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawceg utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robot.

A.7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wyma-
ganiom SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagty zachowanie
dokiadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

A.8. ODBIORROBOT

A.8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
- odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
- odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

A.8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wyko-
nywanych robét oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.

Gotowosé danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosé i ilosé rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjq projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

A.8.3. Odbior czgsciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad
jak przy odbiorze ostatecznym robét Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

A.8.4. Odbior ostateczny (koricowy)
A.8.4.a Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Calkowite zakoriczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.b.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badar i pomiarow, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sig z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.
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W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegoinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

A.8.4.b Dokumenty do odbioru ostatecznego (konncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),

- protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajacych,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kentrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SSTi
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, osSwietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania
tych robot wiascicielom urzadzen,

- geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét peprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

A.8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji.
Odbiodr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualngj
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbi6r ostateczny (koricowy) robét".

A.9. PODSTAWA PLATNOSCI

A.9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynno&ci, wymagania i badania skiadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
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wartosé zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

warto$é pracy sprzetu wraz z narzutami,

koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

A.9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

A.9.2.a Koszt wybudowania objazdéwlprzejaidéw .

Koszt wybudowania objazd6w/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru
i wprowadzaniem dalszych zmian
i uzgodnien wynikajacych z postgpu robdt,
ustawienie tymczasowego oznakowania i oéwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,
optaty/dzierzawy terenu,
przygotowanie terenu,
konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,
tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

A.9.2.b Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow.

Koszt utrzymania objazddw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:
oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i swiatet,
utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

A.9.2.c Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

A.9.2.d Koszt budowy, objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacii ruchu.
ponosi Zamawiajacy.

A.10. PRZEPISY ZWIAZANE

A.10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U.z 2003 r. Nr 207, poz.
2016), z pdézn. zm.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr19, poz. 177), z
pézZn. zm.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92,poz. 881), z pdzn.
zm.

Usuwa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 .
Nr 147, poz. 1229), z pdézn. zm.

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym Dz. U. Nr 122,poz. 1321), z pdzn.
zm.

Usuwa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U.Nr 62,poz. 627 z pozn. zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U.z 2004 r. Nr 204, poz.
2086), z pdézn. zm.

A.10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrob6w budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.- w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 11286).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. — w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — Zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
198, poz. 2042).

A.10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, ILIII, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalagji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

TECHNOLOGIA POMPOWNI PRZECIWPOZAROWEJ - SPECYFIKACJA 19/37




Pompownia pozarowa do zasilania sieci hydrantowej zewnetrznej wraz z infrastrukturg towarzyszacg
Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku

B. WODNE INSTALACJE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
431625200-5.

B.1. WSTEP.

Wszelkie Roboty muszg by¢ wykonywane zgodnie z warunkami kontraktu, niniejszg
Specyfikacjg Techniczna, polskimi i europejskimi przepisami i normami, a w szczegodlnosci Polska
Normg PN-EN-12845, oraz instrukcjami producentow instalacji i wyposazenia. Ponadto muszg by¢
wykonywane zgodnie z polskim prawem budowlanym i sztukg budowlana.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wiasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, oraz by¢ zgodne z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 198 poz.
2041). Honorowac nalezy réwniez zapisy Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji
z dnia 22 kwietnia 1998 r.

W sprawie wyrobow stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzane do obrotu i
stosowane wytacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci” (Dz. U. Nr 55, poz. 362) w odniesieniu do
elementéw instalacji przeciwpozarowych znajdujgcych sie w wykazie w/w rozporzadzenia. Wyroby nie
oznaczone znakiem CE winny posiadac certyfikaty CNBOP.

Cechy materiatéw i elementdéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedag w
petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub specyfikacjg techniczng, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

B.1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru instalacji
przeciwpozarowych dla zadania: ,Pompownia pozarowa do zasilania sieci hydrantowej zewnetrznej
wraz z infrastrukturg towarzyszacg Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku”, a w szczegélnosci :
technologii pompowni przeciwpozarowej,

B.1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

Specyfikacje techniczne dla odbioru i wykonania robét wymienionych w punkcie 2.1, stanowig
zbiér wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczgcych procesu realizacji, kontroli i jakosci robot.
S3 one podstawa, ktérej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych i
jakosciowych budowli. Uwzgledniajg one wymagania Zamawiajgcego.

Opracowane sg o obowigzujgce normy, normatywy i wytyczne.
Wszystkie stosowane materialy powinny byé nowe, odpowiadaé polskim i europejskim normom
(zastosowane beda normy bardziej restrykcyjne) oraz posiada¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie, jak rébwniez co najmniej jeden z nizej wymienionych dokumentow:

- certyfikat CNBOP,

- atest,

- aprobate techniczng ITB lub COBRTI INSTAL,

- certyfikat zgodnosci.

B.1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA,.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej obejmujg wymagania ogoélne wspdlne
dla robdt objetych nizej wymienionymi specyfikacjami:

- wymagania ogélne (cz. A),
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- wodne instalacje ochrony przeciwpozarowej

- Specyfikacje techniczne dotyczace poszczegéinych rodzajow instalacji sanitarnych,
teletechnicznych, niskich pradéw, elektrycznych, sieci sanitarnych nalezy stosowac tacznie z
warunkami podanymi w ponizej zapisanym rozdziale.

B.1.4. GRANICE SWIADCZEN.
Roboty niniejszego rozdziatu , obejmujace zakres okreslony w punkcie B.1.1 obejmuja;

B.1.4.a Pompownia przeciwpozarowa i komora czerpalna.

B.1.4.a.1) Granica z branzg konstrukcyjno-architektoniczna,

Wszelkie Roboty obejmuja:

- wykonanie przewod6w technologicznych wraz z armaturg w komorze czerpainej i
pompowni, w tym niezbedne konstrukcje wsporcze,

- wykonanie otworéw dla przewodow o $rednicy do Dn 250,

- wykonanie przej$¢ szczelnych na przewodach,

W zakres Roboét branzy konstrukcyjno-architektonicznej zwigzanych z wodnymi instalacjami ochrony
przeciwpozarowej (zawarty w innych specyfikacjach technicznych i tu podany jedynie informacyjnie)
wchodzi:

- wykonanie budynku pompowni i komory czerpalnej,

- wykonanie fundamentéw pomp,
- wykonanie pomieszczenia pompowni zapewniajgcej jej odpornosc w klasie REI 120.

B.1.4.a.2) Granica z branza wod — kan.

Wszelkie Roboty obejmuja;

- wykonanie projektu technologii montazu sieci zewnetrznych wraz z technologiq zabezpieczenia
wykopow,

- wykonanie przewodéw zasilajacych pompownig z siecig wodociggowa wody pitnej,

- wykonanie przewodow zasilajacych sie¢ wodociggowsg przeciwpozarowa z pompownig,

- wykonanie potgczen technologicznych pomigdzy komorg czerpaing i pompownig (przewody
ssawne, testowe, wraz z przewodami grzewczymi i termoizolacjg,

Wszelkie prace branzy wod-kan zwigzane z wodnymi instalacjami ochrony przeciwpozarowej
wchodzg w zakres robot.

B.1.4.a.3) Granica z branza wentylacj.

Wszelkie Roboty obejmuja;
W zakres Robot branzy wentylacja wchodzi:
- wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna pomieszczenia pompowni z krotnoscig 10 wymian
powietrza na godzine,
- wentylacja grawitacyjna nawiewna do pompowni na potrzeby silnika Diesel
B.1.4.a.4) Granica z branzg elektryczna.

Wszelkie Roboty obejmujg;
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- wykonanie wszelkich podiaczen elektrycznych i AKP urzadzen wchodzacych w zakres
niniejszego rozdziatu w tym niezbedne konstrukcje wsporcze.

W zakres Robét branzy elektrycznej zwigzanych z wodnymi instalacjami ochrony przeciwpozarowej
(zawarty w innych specyfikacjach technicznych i tu podany jedynie informacyjnie) wchodzi:

- doprowadzenie kabla elektrycznego z trafo do kontrolera CO2 ,
- wykonanie o$wietlenia pompowni, w tym awaryjnego — przeciwpozarowego,
- wykonanie instalacji elektrycznej z gniazdami remontowymi.

B.1.4.a.5) Granica z branzami niskich pradow.

Wszelkie Roboty cbejmuja:

- wykonanie wszelkich podtaczen urzadzen wchodzacych w zakres niniejszego rozdziatu w
tym niezbedne konstrukcje wsporcze z wyjatkiem wyprowadzenia sygnatéw pozarowych do
centrali sygnalizacji pozaru wraz z arota,

W zakres Robot branzy sygnalizacja pozaru zwigzanych z wodnymi instalacjami ochrony
przeciwpozarowej (zawarty w innych specyfikacjach technicznych i tu podany jedynie informacyjnie)
wchodzi:

- Wyprowadzenie sygnatow pozarowych z czujnikow przeptywu i zbiorczego alarmu technicznego z
TS wraz z zabudowaniem kanalizacji kablowej (arota).

B.2. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT INSTALACYJNYCH.

B.2.1. WYMAGANIA WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW.

Materialy i wyroby hutnicze z elementami spawanymi powinny posiada¢ zaswiadczenie o
gwarantowanej spawalnosci. Obrobka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementéw powinna byc
przeprowadzona zgodnie z wymogami PN i BN dla danego materiatu. Zwraca sie uwage na to, aby
metody stosowane przy tych czynnosciach nie spowodowaty uszkodzen powierzchni roboczych, ani nie
obnizyly wtasciwosci fizycznych | wytrzymatoéciowych materiatow. Rury powinny by¢ proste, czyste od
zewnatrz | wewnatrz, bez wzerow i widocznych ubytkéw. Rury z tworzyw sztucznych winny by¢ trwale
oznaczone.

Wykonawca zobowigzany jest do zbierania i przedstawienia Przedstawicielowi Zamawiajacego
dokumentacji dostaw w postaci atestow, $wiadectw jakosci, specyfikacji, paszportow, instrukcji obstugi i
DTR, kart gwarancyjnych, rysunkow montazowych itp.

Zastosowane moga by¢ tylko urzadzenia i wyroby dopuszczone do powszechnego stosowania w
budownictwie :

. oznaczone znakiem CE - posiadajace deklaracje zgodnosci WE wystawiong
przez producenta,

. znajdujgce sie w  okreSlonym  przez Komisje  Europejska  wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej (bez znaku CE),

- posiadajgce certyfikat CNBOP, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej (bez znaku CE),

. oznaczone znakiem budowlanym - posiadajgce  wydang  przez producenta
deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub krajowa aprobata techniczng,

- wyroby do jednostkowego stosowania w konkretnym obiekcie budowlanym

Na zadanie Przedstawiciela Zamawiajacego, Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi
szczegotowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatébw oraz odpowiednie
swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania W budownictwie i probki do
zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe skiadowanie i wbudowanie.
Wykonawca dostarczy wszystkie niezbedne czesci zamienne urzadzen zainstalowanych w
budynku wediug zatgczone; listy czesci zamiennych.

B.2.1.a Skiadowanie.

Urzadzenia sktadowane na terenie budowy musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz zabezpieczone przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

Rury stalowe sktadowa¢ na placu budowy na regatach pod wiata. Ksztattki, zlgczki i inne materiaty
(uszczelki, kleje, srodki do czyszczenia i odtluszczania) powinny by¢ skiadowane Ww sposbb
uporzadkowany w workach z folii, w zacienionych miejscach.

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w Zwigzku z czym:

Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktorym s3 skiadowane lub
przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku.

Rury w prostych odcinkach, skiadowac w stosach na rownym podiozu, na podktadach drewnianych 0
szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstgpach 1 do 2 metrow. Nie przekracza¢ skiadowania
wysokosci ok. 1 m.

Rury o réznych $rednicach powinny byé skiadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o
wiekszych $rednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowac sig¢ na spodzie. To samo dotyczy
uktadania rur na $rodkach transportowych.

Szczegolnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczaé je ochronami (korki, wkiadki
itp.).

Nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposob, przy ktérym mogtyby wystgpi¢ odksztatcenia
(zagiecia, zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywaé i transportowat w opakowaniach
fabrycznych.

Nie dopuszczaé do zrzucenia elementow.

Niedopuszczalne jest ,wleczenie’ pojedynczych rur, wigzek lub kregoéw po podiozu.

ZAchowaé szczegdlng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz
podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

Ksztaftki, ztaczki i inne materiaty powinny by¢ skiadowane w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem
wyzej omawianych $rodkéw ostroznoéci. Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos¢ na
podwyzszong temperature i promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed:

a) diugotrwatg ekspozycjg stoneczna,

b) nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie.

B.2.1.b Prébki

B.2.1.b.1) Zatwierdzenie probek.

Przed rozpoczeciem robot, celem uzyskania akceptaciji, Wykonawca przekaze Inwestorowi oraz
Generalnemu Projektantowi liste okreslajaca produkty prezentacyjne i probki  podlegajace
zatwierdzeniu, jak réwniez harmonogram prezentacji uwzgledniajacy terminy dostaw oraz
harmonogram robot. Lista produktow prezentacyjnych musi obejmowaé wszystkie przewidziane do
zastosowania materiaty.

W terminach okreslonych w harmonogramie Wykonawca przedstawi wzor lub probke poszczegoélnych
materialéw do zastosowania, kazdorazowo wskazujgc nazwe producenta oraz numer referencyjny
produktu. Wszystkie probki bedag opisane i dotaczona bedzie do nich dokiadna karta materiatowa.

Za zgoda inwestora prezentacja probek i wzoréw moze byc zastgpiona przekazaniem
kompletnych kart materiatowych charakteryzujacych przewidziane do zastosowania materiaty
i urzadzenia , wraz ze stosownymi kartami katalogowymi ich producentow, oraz aprobatami i
certyfikatami dopuszczen.

Zamowienie czy produkcja zostang przedsigwziete jedynie po uzyskaniu zgody Przedstawiciela
Zamawiajacego.
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B.2.1.b.2) Wykonawstwo wzorow.

Na prosbe Przedstawiciela Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest do wykonania

wzorcowych prototypoéw elementow, bez ograniczen naktadowych czy lokalizacyjnych, celem uzyskania
zgody na zastosowanie danego sposobu zabudowy instalacji.

B.2.2. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na $rodowisko i jakos¢ wykonywanych robot. Na zadanie, wykonawca dostarczy
Przedstawicielowi Zamawiajacego kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

B.2.3. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie
srodki transportu.
Srodki transportu powinny zabezpieczac zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.
Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Materialy nalezy ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunku, obok siebie i
zabezpieczyé przed mozliwoscig przesuwania sig podczas transportu.
Rury powinny by¢ ukiadane w pozycji poziomej wzdiuz $rodka transportu.
Wytadunek rur powinien odbywac sig¢ z zachowaniem wszelkich &rodkéw  ostroznosci
uniemozliwiajgcych uszkodzenie rur.
Rur nie wolno zrzucaé ze srodkéw transportowych.
Transport rur powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce
wystajace poza skrzynig tadunkowa nie byly dtuzsze niz 1 metr.
Rury w kregach powinny w catosci lezeC na ptasko na powierzchni tadunkowej. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosc
robét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniac
wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

B.2.4. WYKONANIE ROBOT — ZASADY OGOLNE.

B.2.4.a Obowiazki Wykonawcy.

Uznaje sie, iz Wykonawca zapoznat si¢ z dokumentacja.

Wraz z oferta, Wykonawca przekaze liste wyszczegolniajacg zauwazone rozbieznosci w dokumentacii
techniczne;.

Przed podpisaniem umowy, Wykonawca zapozna si¢ z miejscem planowanej inwestycji.

Przed zatozeniem oferty, zapozna sig rowniez z nastepujacymi zagadnieniami:

- teren planowanej inwestycji wraz z uwarunkowaniami zwigzanymi z tym terenem,

- uwarunkowania zwigzane z sgsiednimi posesjami,

- rodzaj dojazdu drogami uktadu komunikacyjnego,

- mozliwosci i trudnosci zwigzane z przejazdem i postojem.

W ramach kwoty ryczattowej, Wykonawca zobowigzuje sig¢ do wykonania ogotu Robdt,
przestrzegajac wymagarn Kontraktu, norm i rozporzadzen, opiséw szczegotowych wytycznych
i zasad obliczeniowych obowigzujacych w dniu podpisania umow.

Bez wzgledu na doktadno$¢ i wytyczne zawarte w dokumentacji dostarczonej przez Inwestora
okreslajacej dziatanie instalacji oraz Srodki do jej wykonania, na Wykonawcy cigzy przede
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wszystkim zobowigzanie rezultatu. Jest on zatem zobowigzany do spetnienia zadan okreslonych w
projekcie (zasilanie, przeplywy, ciche, bezawaryjne i ekonomiczne funkcjonowanie instalacji,
zabezpieczenie przed korozjg, rozmieszczenie urzgdzen.

Wykonawca pozostaje odpowiedzialny za Roboty, ktére realizuje lub zrealizowat do chwili ich
ostatecznego odbioru.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za utrzymanie czystosci pomieszczen i teren budowy do
dnia odbioru Robét. Powinien zastosowaé s$rodki pozwalajgce na zachowanie czystosci bez
dodatkowego sprzatania w innym przypadku Przedstawiciel Zamawiajacego moze zleci¢ na koszt
Wykonawcy utrzymanie czystosci na terenie budowy innemu podmiotowi.

B.2.4.b Zmiany i odstepstwa od dokumentacji.

Wykonawca nie bedzie dokonywat zadnych zmian w Robotach bez uprzedniej pisemnej
instrukcji Przedstawiciela Zamawiajacego.
Wszelkie zmiany zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zmiany materiatéw i elementow okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe” Polskimi Normami, DTR
urzadzen, postanowieniami Polskiej Normy PN-EN-12845.

B.2.4.c Tymczasowe zabezpieczenie.

Wykonawca zadba o tymczasowe zabezpieczenie Robdét. Wykonawca pozostaje
odpowiedzialny za Roboty do chwili ich ostatecznego odbioru.

B.2.4.d Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Przedstawicielowi Zamawiajgcego szkicow
planéw organizacji, Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w
okresie trwania Kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego Robot. Zabezpieczenie odbywa
sie przez :

- 0znaczenie przejsé,

- wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych,

- oznakowanie terenu budowy,

- zabezpieczenia istniejgcych sieci podziemnych przed uszkodzeniem.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w
ceng umowna,
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robdt od daty ich rozpoczecia do daty zakonczenia. Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu
odbioru ostatecznego.

B.2.4.e Dokumentacja techniczna Wykonawcza.

Wykonanie roboét bedzie realizowane w oparciu o dokumentacje wykonawcza, ktorg
Wykonawca otrzyma od Inwestora.

Wykonawca uzupetni otrzymang dokumentacje o projekty wykonawcze technologiczno —
montazowe sieci zewnetrznych i technologii wykopow we wiasnym zakresie.

Wykonawca uzupetni otrzymang dokumentacje o projekt instalacji elektrycznej we wtasnym

zakresie.
Projekty wykonane przez Wykonawce podlegajg uzgodnieniu przez Inwestora.
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B.2.4.f Dokumenty budowy.

Istotne dokumenty budowy:

- dokumenty wchodzace w skiad umowy;

- pozwolenie na budowe ;

- protokoly przekazania placu budowy Wykonawcy ;

- Dziennik budowy

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
- instrukcje Przedstawiciela Zamawiajgcego;

- umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;

- protokoly odbioru robdt,

- opinie ekspertow i konsultantow,

- korespondencja dotyczaca budowy.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
Przedstawiciela Zamawiajacego i przedstawiane do wgladu na zyczenie.

B.2.4.g Dokumenty przygotowane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy.

Informacije ogoéine

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem rob6t Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie Przedstawiciela Zamawiajacego nastepujgcych dokumentow:
-, Rysunki robocze, projekt wykonawczy technologiczno — montazowy sieci zewnetrznych i
technologii wykopéw , projekt wykonawczy instalacii elektrycznej;
- Dokumentacja powykonawcza
- Instrukcja eksploatacii i konserwacji urzadzen

Dokumenty sktadane Przedstawicielowi Zamawiajacego winny by¢ wyraznie oznaczone nazwg
przedsiewziecia i zaadresowane na adres Przedstawiciela Zamawiajgcego na budowie.
Przedkiadane dane winny byé na tyle szczegbtowe, aby mozna byto ustali¢c ich zgodnos¢ z
dokumentami wchodzacymi w skiad Kontraktu. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie, rysunkéw
roboczych, wykazow materiatow oraz procedur ziozonych lub wnioskowanych przez Wykonawce nie
bedg mialy wptywu na kwote Kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone bedag wytgcznie
przez Wykonawce.

Rysunki robocze i dokumentacja uzupetniajgca.

Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktorych Przedstawiciel Zamawiajgcego wyda polecenie
przediozenia wykazdw, rysunkéw lub opiséw nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki
nie otrzyma on niezbgdnych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkow
roboczych i wykonawczych projektow uzupetniajacych.

Przedstawiciel Zamawiajacego sprawdza rysunki i projekty jedynie w zakresie ogdlnych warunkéw
projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omyiki lub
braki w nich zawarte.

Przedstawiciel Zamawiajacego zajmie sie przediozonymi materialami mozliwie jak najszybciej,
zatwierdzi i przekaze je Wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwioka wynikajaca z
ewentualnej koniecznosci ponownego skiadania dokumentow nie powoduje przediuzenia terminéw
okreslonych w Kontrakcie. Wykonawca przedkiada Przedstawicielowi Zamawiajacego umowy do
sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich dokumentow w formacie A4 lub A3. W przypadku
wiekszych rysunkow, ktore nie moga by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki,
Wykonawca zlozy trzy (3) kopie dokumentu i dostarczy jego zapis w formie elektroniczne;. Rysunki
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robocze beda przedkiadane Przedstawicielowi Zamawiajacego w odpowiednim terminie tak, by
zapewnié mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementéw i urzadzen wspoéizaleznych ze sobg nalezy koordynowac
w taki sposéb, aby zarzadzajacy realizacjg umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogt
poza przeanalizowaniem poszczegdlnych elementéw dokona¢ przegladu ich wzajemnych powiazan.
Rysunki robocze powinny by¢ dokfadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbgdne
informacje, w tym dokiadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i
szczegolowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszyc
pismo przewodnie, zawierajace nastgpujace informacje:

Nazwa inwestycji

Nr umowy

llo$¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

Tytut dokumentu

Numer dokumentu lub rysunku

Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym oméwione jest dane urzadzenie, materiat lub element

O ile Przedstawiciel Zamawiajacego nie postanowi inaczej, rysunki robocze skiadane bedg
przez Wykonawce, ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym
lub w inny uzgodniony sposéb, ze sprawdzit on (Wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich
przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod wzglgdem wymiarow i
powigzan z wszelkimi innymi elementami. Przedstawiciel Zamawiajgcego w uzasadnionych
przypadkach, moze wymaga¢ akceptacji skiadanych dokumentéw przez nadzor autorski.

B.2.4.h Aktualizacja harmonogramu rob6ét i finansowania.

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejnos¢
robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie i
zgodnie z wymaganiami. Wykonawca we wstepnej fazie robét przestawia do zatwierdzenia
szczeg6towy harmonogram robét i finansowania zgodnie z wymaganiami Kontraktu.

B.2.4.i Dokumentacja powykonawcza.

Przed ostatecznym odbiorem Wykonawca opracuje dokumentacje zgodng z wykonanymi
robotami  (dokumentacja powykonawcza), ktéra zostanie przekazana Przedstawicielowi
Zamawiajacego. Dokumentacja bedzie zawierata:

- rysunki powykonawcze (z domiarami) wraz z lista rysunkéw — w wersji papierowej oraz elektronicznej,
dokumentacije zainstalowanych urzadzen i materiatéw zawierajaca:
- marke,
- referencje,
- dane dotyczace dostawcy (nazwa, adres, numer telefony, itd.),
- lokalizacje oraz zastosowane ilosci,
- karte przegladow i serwisowania,
- dokumentacje techniczng-aprobaty,
- harmonogram przegladow do dokonania na poszczegélnych materiatach i
urzadzeniach,
- zaswiadczenie instalacji,
- instrukcje obstugi,
- karty gwarancyjne,
- zaswiadczenie uruchomienia,
- certyfikaty prob,
- ramowa instrukcje obstugi i eksploataciji instalacji zgodnej z postanowieniami Polskiej Normy PN-
EN-12845, wszelkie inne dokumenty, ktére utatwig eksploatacje i konserwacje zainstalowanych
urzgdzen i materiatow.
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B.2.4] Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Wykonawca dostarczy, przed zakoriczeniem robot, po szes¢ egzemplarzy kompletnych
instrukcji w zakresie eksploatacii i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub
dostawcy za$ wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub
systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla Wykonawcy za wykonane
roboty przekraczajgce poziom 75% zaawansowania.

Wszelkie braki stwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiajgcego w dostarczonych instrukcjach
zostang uzupetnione przez Wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujgcych po
zawiadomieniu przez Przedstawiciela Zamawiajgcego o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawieraé m.in. nastepujace informacje:
- Strona tytulowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzgdzenia
- Spis tresci
- Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy
- Gwarancje producenta
- Wykresy i ilustracje
- Szczegbtowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu
- Dane o osiggach i wielkosci nominalne
- Instrukcje instalacyjne
- Procedura rozruchu
- Wiasciwa regulacja
- Procedury testowania
- Zasady eksploatagii
- Instrukcja wylgczania z eksploatacji
- Srodki ostroznosci

. Instrukcje dotyczace konserwadii i naprawy winny zawiera¢ szczegotowe rysunki montazowe z
numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odno$nie zamawiania czesci zamiennych, wraz z
kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci
urzadzen.

Instrukcje odnosnie smarowania z wykazem punktow, ktore nalezy smarowac lub naoliwié,
zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem tem peratur smarow i zalecang czestotliwoscig smarowania

Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetgcznikéw sterujgeych i
alarmowych
Schemat polgczen elektrycznych dostarczonych urzgdzen, w tym uktadow sterujacych i
sygnalizacyjnych.

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzgledniaé catos¢ urzadzenia, uktadéw sterujacych, obstuge
systemow, akcesoriow i elementow dodatkowych.

B.2.4k Wymagania wykonania sieci pompowni ppoz. .

Pompownig nalezy wykona¢ zgodnie z zapisami Polskiej Normy PN-EN-12845.

Dla zasilania w wode sieci wodociggowej przeciwpozarowej przewidziano zabudowanie
pompowni przeciwpozarowe; z motopompg Diesel.
Pompa bedzie tloczyé wode przez czujnik przeptywu PF do sieci zewnetrznej. Woda bedzie pobierana
komory ujecia zabudowanej w naturalnym stawie, zlokalizowanym w poblizu budynku pompowni.
Pompa gtéwna bedzie uruchamiana automatycznie poprzez wytgczniki cinieniowe |, przy spadku
ci$nienia wody w sieci przeciwpozarowej, natomiast wylaczyé ja bedzie mozna tylko recznie.
Na przewodzie ttocznym pompy pozarowej przewidziano kréciec testowy z zaworem regulacyjnym i
przeptywomierzem jako instalacje umozliwiajacg sprawdzenie pracy pompy, z ktérego woda w obiegu
zamknigtym odprowadzana bedzie do zbiornika.

TECHNOLOGIA POMPOWNI PRZECIWPOZAROWEL. - SPECYFIKACJA 28/37




Pompownia pozarowa do zasilania sieci hydrantowej zewnetrznej wraz z infrastrukturg towarzyszaca
Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku

Ukiad pompy pozarowej wyposazono w system zalewowy napeiniajacy przewod ssawny pompy
pozarowej. Zalew bgdzie dokonywany poprzez zbiornik zalewowy zasilany z sieci wody pitnej, badz
awaryjnie pompami, { w pierwszej kolejnosci pompa jockey), wodg ze stawu.

Ponadto instalacje wyposazono w przewodd do pobierania wody przez straz pozarna,
zakonczony trzema nasadami pozarniczymi dla PSP Dn 75.

Pompy pozarowe bedg uruchamiane automatycznie poprzez wylgczniki cisnieniowe
zabudowane na przewodach tlocznych. Ciénienie w sieci bedzie utrzymywane poprzez dodatkowg
pompe stabilizujgco-uzupetniajacy (jockey), napedzana silnikiem elektrycznym.

Przewody rurowe o $rednicy od Dn 100, z wyjatkiem przylaczy zewnetrznych nalezy wykonac z
rur stalowych czarnych wg PN-80/H-74219 tgczonych przez spawanie lub poprzez szybkozitgcza. Na
tych przewodach przewidziano armature kotnierzowa.

Przewody i armature dla $rednic ponizej Dn 100 fgczy¢ przy pomocy potaczen gwintowanych iflub
szybkoztaczy .

Szybkoztgcza winny posiadac certyfikat CNBOP, badz by¢ oznakowane znakiem CE. Przewody
mocowac przy pomocy zawiesi posiadajacych certyfikat CNBOP, badz oznakowanych znakiem CE.

Zastosowano armature firmy MINIMAX.

Przewody mocowac w odstepach nie przekraczajgcych 3m.
Kazdy przewéd o diugosci wiekszej od 2 m powinien mie¢ wiasny uchwyt. Przewody pionowe o
diugosci wigkszej od 1 m powinny byé wyposazone w uchwyt.

Przejscia przez $ciany wykonac w uszczelnieniach z mas plastycznych.

Nie ocynkowane elementy stalowe i rurociagi zabezpieczy¢ przed korozja i pomalowag.

Przy kazdym elemencie instalacji nalezy zamocowa¢ jego oznaczenie zgodne
z oznaczeniami przyjetymi na rysunkach — schemacie pompowni.

.

B.2.4.1 Wymagania wykonania przewodow zewnetrznych. [31625200-5.2].

Przewody zewnetrzne wykonac jako zgrzewane z PE. Przed przystgpieniem do robot
wykonawca winien przedtozy¢ do akceptacji Inwestora projekt technologii montazu przewodéw
zewnetrznych wraz z projektem zabezpieczen wykopow.

B.2.5. Odbiory i testy.

Odbioru robét nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robét Budowlano
- Montazowych Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL, oraz postanowieniami normy PN-EN-
12845
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich zgodnosci z wymogami Kontraktu i jakosci.

Gotowoé¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc
Przedstawicielowi Zamawiajgcego do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Wykonawca wykona testy interdyscyplinarne, przyczynowo- skutkowe oraz testy
wspoidziatania, ktore bedg potwierdzeniem poprawnego funkcjonowania catego budynku.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN,).

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza
- Dziennik Budowy
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- Dokumenty potwierdzajace jakosc¢ wbudowanych materiatow

- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow

- Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen

- Protokoly odbioréw czgsciowych

- Protokoty przeprowadzonych testéw i rozruchow

- Protokoly regulacji koricowej urzadzen

- Swiadectwa kontroli technicznej producentéw oraz dokumentacje techniczno — ruchowe dla
poszczegolnych urzadzen

Odbiér bedzie co najmniej obejmowat :

- Sprawdzenie kompletnosci dokumentacji powykonawcze;],

- Sprawdzenie zgodnoéci zabudowania przewodow, tryskaczy, armatury i osprzetu
z dokumentacja,

- Sprawdzenie droznosci przewodow poparte protokotami ptukania instalacji,

- Sprawdzenie prob szczelnosci instalacji na cisnienie robocze 12,0 bar w czasie 2 godzin
potwierdzone protokotem,

- Sprawdzenie funkcjonowania instalacji i pompowni pozarowej zgodnie z instrukcjg obstugi i
eksploatacji urzadzenia tryskaczowego, ktorg dostarczy wykonawca przed odbiorem,

. Sprawdzenie wspoidziatania pompowni z systemami BMS i sygnalizacji pozaru.

B.2.5.a Préby i odbior pompowni przeciwpozarowej 31625200-5.1.

Podczas odbiorow czesciowych i koncowych pompowni przeciwpozarowej nalezy
przeprowadzi¢ nastepujace badania zgodnosci z wymaganiami technicznymi:

- Ptukanie sieci i instalacji,

- badanie zgodnosci z dokumentacjg techniczng,

- badanie materiatow,

- badanie zabezpieczenia przed korozja,

- badanie przeptywomierzy,

- badanie pomp,

- badanie przewodow,

- badanie armatury,

- badanie szczelnosci,

- badanie wspodtdziatania pompowni z systemami sygnalizacji pozaru

Warunki przystgpienia do badan:

Badania nalezy przeprowadza¢ w nastepujacych fazach:

przed zakryciem przewodéw i wykonaniem przejsé przewodow przez przegrody budowlane,

po ukonczeniu montazu i po przeprowadzeniu piukania catego urzgdzenia oraz dokonaniu regulacji,

w trakcie serwisow okresowych w okresie gwarancyjnym.

Regulacja i proby :

Roboty montazowe, wykonczeniowe oraz rozruch i regulacja hydrauliczna instalacji wykonane beda
zgodnie z dokumentacja techniczng, norma PN-EN-12845, oraz ,z ,Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robot budowlano - montazowych”

Badanie szczelnosci przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano- montazowych’, tom. II, ,Instalacje sanitarne i przemystowe” pkt. 11.8.1111.8.2.

Probe dla instalacji wodnych rurowych wraz z armatura wykona¢ woda na cinienie 1,2 MPa, w czasie
2 godziny.
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B.2.5.b Préby i odbiér sieci zewnetrznej _

Podczas odbiorow czesciowych i koricowych sieci zewnetrznych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce
badania zgodnosci z wymaganiami technicznymi:

- Plukanie instalac;ji,

- badanie zgodnosci z dokumentacjg techniczna,
- badanie materiatéw,

- badanie przewodéw,

- badanie armatury,

- badanie szczelnosci,

Warunki przystapienia do badan:
Badania nalezy przeprowadzaé w nastegpujacych fazach:

przed zakryciem przewodéw i wykonaniem przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane,
po ukonczeniu montazu j PO przeprowadzeniu ptukania catego urzadzenia oraz dokonaniu regulaciji,
w trakcie serwisow okresowych w okresie gwarancyjnym.

Regulacja i préby :

Roboty montazowe, wykonczeniowe oraz rozruch regulacja hydrauliczna instalacji wykonane bedg
zgodnie z dokumentacja techniczng, norma PN-EN-12845 oraz z ~Varunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano - montazowych”

Badanie szczelnosci przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbiory robot
budowlano- montazowych”, tom. Il »Instalacje sanitarne i przemystowe” pkt. 11.8.1i11.8.2.

Prébe dla instalacji wodnych rurowych wraz z armaturg wykona¢ woda na cignienie 1.2 MPa, w czasie
2 godziny.

B.2.6. Szkolenia personelu serwis i czesci zamienne.

Pompownia jest przystosowana do pracy automatycznej i nie jest Wymagana stata ich obstuga.
Monitoring pracy instalagji realizowany jest poprzez system sygnalizacji pozary . Niezbedna jest
niemniej regularna konserwacja i kontrola instalacji w celu zapewnienia statej gotowosci do pracy.
Staranna konserwacja Zapewni niezawodng prace instalacii.

Zalecane okresowe kontrole powinny by¢ przeprowadzane przez osoby z odpowiednim wyksztatceniem

Wykonawca musi Zapewni¢ minimum trzy petne szkolenia w zakresie technicznej obstugi
wszystkich systeméw dla personelu klienta.

Cafos¢ instalacji nalezy poddaé dziennym przegladom Przez przeszkolony personel
uzytkownika, oraz comiesieczne przeglady i konserwacje przez autoryzowany serwis.
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Autoryzowany serwis powinien przeprowadzi¢ okresowe kontrole zgodnie z postanowieniami
normy PN-EN-12845

Wykonawca przekaze cze$ci zamienne do instalacji zgodnie z wykazem czesci zamiennych dla
poszczegolnych urzadzen znajdujg sie w DTR urzgdzen. Wykonawca przekaze tryskacze ponadto
tryskacze zapasowe w ilosci 1% (lecz nie mniej niz 5) ogélnej ilosci kazdego typu zabudowanych
tryskaczy, oraz po 2 komplety kazdego typu zastosowanych wezy pozarniczych wraz z pragdownicami.

B.2.7. Gwarancje.

Wykonawca udzieli gwarancji prawidiowej pracy systeméw wodnych instalacji ochrony
przeciwpozarowej na okres minimum na 3 lat od daty ostatecznego przekazania instalacji do
uzytkowania.

B.3. PODZIAL ROBOT WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN.

31625200-5. WODNE INSTALACJE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

31625200-5./1. POMPOWNIA POZAROWA

31625200-5./1. Uzbrojenie zbiornika naturalnego (stawu) Uzbrojenie

31625200-5.|1. Plyta przeciwwirowa 800x800 zbiornika

- naturalnego

2 [31625200-5.|1.|1.|12. | |Zawér stopowy Dn200 (stawu)

31625200-5.[1. Ukiad pomp pozarowych

Pompa pozarowa P1 (diesel):

3 [31625200-5.[1.2[1. | | leme o mitth: 7 Sibar POy e
4 131625200-5. 2. | |Urzadzenie startowe pompy pozarowej P1 wraz z
5 |31625200-5. 3. | |Zawér kulowy - Dn 15 osprzetem,
6 [31625200-5./1.[2./4. | |zawer zwrotny - Dn 15 bez szafy
7 131625200-5. 5. | |Miernik przeptywu -DN 150 ;tﬁggc?z];ﬁgmi
8 |31625200-5. 6. | [zawor regulacyjny Dn 130 pomiarowymi
9 |31625200-5. 7. | |Zawér zwrotny - RMX Dn 200, Pn 16 i armaturg
10[31625200-5. 8. | |Zasuwa - Dn 200, Pn 10 - z czujnikiem potozenia Zaporowa
11|31625200-5. 9. | |Manometr, Wakuometr z zaworem manometrycznym |l ZWrotna
12|31625200-5. 10| |Zawor kulowy - Dn 32

31625200-5.
13|31625200-5.
14|31625200-5.
15[31625200-5.
16|31625200-5.
17|31625200-5.

18|31625200-5.
31625200-5./1.
19|31625200-5.|1.

Ukiad zalewowy pompy pozarowej
zbiornik zalewowy 500 dm3
zawor kulowy Dn 50

zawor zwrotny Dn 50 ukiad
Przejscidwka kotnierzowa - Dy63 PE / Dn50 STAL zalewowy
Zawor ptywakowy - Dn 25

Plywakowy czujnik poziomu wody zbiornika
zalewowego

Uktad pomp pomocniczych

Pompa uzupeiniajgca P2
- .2 m3/h; 9,0 bar bar

PR N UK i [N N [ N N [ N N e e e N I S L I

Q[R[A[RR[A]F [P © [WR[W[XI®[XRINNININININDININIDI N N = ==
-—

0. (on] ]G haf—

. X

-
=

pompa
stabilizacyjno-

20[31625200-5.[1.[4.[2. | |Urzadzenie startowe pompy P2 fadujaca
21(31625200-5.|1.|4.14. | |Zawér kulowy - Dn 50, Pn 16 wraz z
22[31625200-5.1.|4.|5. | |Zawor zwrotny - Dn 50, Pn 16 osprzetem |
23(31625200-5./1.|4.16. | [Zawor kulowy - Dn 40, Pn 16 Armatare
24(31625200-5.|1.|4.[7. | |Zawor zwrotny - Dn 40, Pn 16

1,

31625200-5. Uklad zasilania przez straz pozarng nasada
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Nasada pozarnicza podwdjna - ozarnicza
29181826200-5¢1.15.11. zbieraczp2x75x100 tfez naéady obrotowej Dn 110 .E':) armaturg
26|31625200-5.|1.15.12. | |Zasuwa - Dn 150, Pn 10 - z czujnikiem potozenia towarzyszacg
27|31625200-5.11.15.|3. | |Zawor kulowy - Dn 15, Pn 16

31625200-5./1.16. Ukiad zasilania hydrantéw zewnetrznych armatura |
28|31625200-5.|11.16.[1. | |Czujnik przeptywu - PF Dn 150 osprzet
29|31625200-5./11.16./2. | |[Zawoér zwrotny - RMX Dn 150, Pn 10 zasilania
30|31625200-5.1.16.[3. | |Zawor kulowy - Dn 15, Pn 16, AP hydrantow
31|31625200-5.|1.16.4. | |Zasuwa - Dn 150, Pn 16 z czujnikiem potozenia ZEnnemnyeh

31625200-5./1.|7. Rozdzielacz ZKA rozdzielacz
32/31625200-5./1.|7.[1. | |Rozdzielacz - Dn 250 gtéwny ze
33|31625200-5.[1.|7.15. | |[Zawdr kulowy - Dn 15, Pn 16, AP spustem

31625200-5.1.]8. Orurowanie pompowni

Orurowanie i rozdzielacze, z tgcznikami, kolanami,

31625200-5.11 |8 |1. zwezkami I wqurnrkaml wraz z zabezpieczeniem

antykorozyjnym i malowaniem - rury stalowe czarne

wg PN — 80/H — 74219 i PN — 74/ H — 74200
34/31625200-5./1./8.|1. |1.|Dn 200 _
35(31625200-5.|1./8.]1. [2.[Dn 150 :‘Lﬁzi:k'ﬁ "
36(31625200-5.1./8./1. |3./Dn 100 Obrebﬁf

Orurowanie i rozdzielacze, z facznikami i wspornikami pompowni

31625200-5.|1.8.]2. | |- rury stalowe ocynkowane

wg PN — 74/ H — 74200
37/31625200-5./1.18.|12. |1.|Dn 50
38/31625200-5.|1.18.|12. |2.|Dn 40
39|31625200-5./1.18./12. |3.|Dn 32
40[31625200-5./1./8.]2. |4.[Dn 15

31625200-5.(2. PRZEWODY ZEWNETRZNE
31625200-5.12 |1, Przy{ap_za zewnetrzne - przewody i armatura uktadane

w ziemi

Rurocigg ssawny - Dy 250 PE w wykopie na

1/31625200-5.2.1.11. | |10 ;cge, > obs){zpkayzo o ¥<op

Rurocigg testowy - Dy 180 PE w wykopie na
42,316252005.2./12. | |°* dsy;‘fe‘ i, obss;pkayZO o ykop

Wodocigg - Dy 63 PE, SDR26, MPES80; w wykopie na
43/316252005.2.1.13. | | dsyp(?g o g’bsypce piaskowe] yrop
44|31625200-5.12 |1 14. Wodociag - Dy 160 PE, SDR11, MI_DETOO; w wykopie przytacza

na podsypce, w obsypce piaskowej
45|31625200-5.[2.|1.[7. | |Zasuwa Dn 50
46|31625200-5.2./1.18. | |Zasuwa Dn 150
47/31625200-5.12.|1.19. | |Przejsciéwka kotnierzowa - Dy180 PE / Dn150 STAL
48|31625200-5.(2.|1.[1 Przejsciéwka kotnierzowa - Dy250 PE / Dn200 STAL

31625200-5.|2.|2. Izolacja termiczna przewoddw
47131625200-5 2|2 |1. Izolacja rurociagu Dy 250 otuling Isover 7300 Alu Dw
273, gr 50 mm
31625200-5. (3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE | AKP
31625200-5./13./1. Automatyka | monitoring instalacji urzgdzenia
48/31625200-5.3./1.|1. | |Szafa srerownicza (CO1) 24V pompy P K?(nlgocnicze

Szafa srerownicza (CO2) z centralkami kontrolnymi Lo,
0116202009 8112 | [iezaen pomocnic(zych,)z tablicg synoptycznag * monitoringu,
50|31625200-5.13.|1.|3. | |Czujnik temperatury pomieszczenia adle
51|31625200-5.13.|1.}4. | |Czujnik otwarcia drzwi
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52/31625200-5.]3./1./5. | |Urzadzenie startowe pompy pozarowej P1
5331625200-5.3.|1.6. | |Urzadzenie startowe pompy jockey P2
31625200-5.|3.|2. Kable grzewcze
y Kabel grzejny FROST PROTEKTOR 26 dt. 38 mb,
54/31625200-5.3.2. 1. samoregulujacy o mocy 26 Wim (5°C) z termostatem
| Kabel grzejny ICE PROTEKTOR 26 dt. 94 mb,
95/31625200-5.3.2.2. samoregulujacy o mocy 16 W/m (5°C) z termostatem
56/31625200-5.13.12.13. | |konstrukcja wsporcza kabla w zbiorniku
31625200-5.3.|3. kable zasilajace i kable monitoringu
57|31625200-5.|1.|3./1. | |Kabel YKY 4 x 2,5 mm? Cu
58(31625200-5./1.|3.{2. | |Kabel YNTKSY 2 x 0,8 mm? Cu
31625200-5. 4. PRACE ROZNE
59|31625200-5.14.[1. Rozruch instalacji
60]31625200-5.4.|2. Oznakowania
61131625200-5 14 3. lléctaanserwaqa instalacji podczas okresu gwarancji - 3

B.4. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 15.06.2002 r. poz. 690), z
poznigjszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.

Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych. Tom Il —
Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

-EN-12845 |, State instalacje gasnicze - Automatyczne urzadzenia tryskaczowe - Projektowanie,
instalowanie i konserwacja“

-B- »~Ochrona przeciwpozarowa budynkéw — Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne — Instalacja

65:1997 wodociggowa przeciwpozarowa.”

-B- »~Ochrona przeciwpozarowa budynkow — Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne — Zasady

64:1997 obliczania zapotrzebowania na wode do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia
pozaru.”

- 82/B -

57 ,Przeciwpozarowe zbiorniki wodne”;

-80/H-74200 Rury stalowe ze szwem ogdInego zastosowania

-80/H-74219

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogodlnego zastosowania

B.5. OPIS ELEMENTOW INSTALACJI.
B.5.1. POMPOWNIA PRZECIWPOZAROWA [31625200-5.1.

Dla zasilania w wode sieci wodociggowej przeciwpozarowej przewidziano zabudowanie pompowni
przeciwpozarowej z motopompg Diesel.

Pompa bedzie ttoczy¢ wode przez czujnik przeptywu PF do sieci zewnetrznej. Woda bedzie pobierana
komory ujecia zabudowanej w naturalnym stawie, zlokalizowanym w poblizu budynku pompowni.

Pompa gtéwna bedzie uruchamiana automatycznie poprzez wytaczniki cisnieniowe | przy spadku
cisnienia wody w sieci przeciwpozarowej, natomiast wytaczy¢ jg bedzie mozna tylko recznie.
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Na przewodzie ttocznym pompy pozarowej przewidziano kréciec testowy z zaworem regulacyjnym i
przeptywomierzem jako instalacje umozliwiajgca sprawdzenie pracy pompy, z ktérego woda w obiegu
zamknigtym odprowadzana bedzie do zbiornika.

Ukiad pompy pozarowej wyposazono w system zalewowy napetniajacy przewod ssawny pompy
pozarowej. Zalew bedzie dokonywany poprzez zbiornik zalewowy zasilany z sieci wody pitnej, badz
awaryjnie pompami, ( w pierwszej kolejnosci pompg jockey), woda ze stawu.

Ponadto instalacje wyposazono w przewéd do pobierania wody przez straz pozarng, zakonczony
trzema nasadami pozarniczymi dla PSP Dn 75.

Pompy pozarowe bedg uruchamiane automatycznie poprzez wytgczniki cisnieniowe zabudowane na

przewodach tlocznych. Ciénienie w sieci bedzie utrzymywane poprzez dodatkowa pompe stabilizujgco-
uzupetniajaca (jockey), napedzana silnikiem elektrycznym.

B.5.1.a Uzbrojenie komory czerpalnej 31625200-5.1.1.

Komore czerpalng w ramach niniejszego rozdziatu wyposazy¢ w nastepujace elementy:
- przewod ssawny z plytg przeciwwirowa, i zaworem stopowym wykonang jako elementy rurowe,
spawane, z osprzgtem kotnierzowym,
- konstrukcje wsporcza wraz z zabudowa kabla grzewczego

zastosowac plyte przeciwwirowa i zawor stopowy Minimax oraz kable grzewcze LUXBUD, lub inny
zatwierdzony przez projekanta,

Rury przewodowe przechodzace przez éciany zabudowad w przejsciach wypetnionych masg elastyczng

B.5.1.b Ukiad pomp pozarowych [31625200-5.1.2.

Zastosowano nastepujaca pompe pozarowg prod. KSB:

typ DPA 96-2940-125-250 o parametrach o parametrach Q= 180 m3/h; H = 7,5 bar z silnikiem Diesla
Pompa musi posiada¢ certyfikat CNBOP.

Kontrolery pomp:

- 24V do uruchamiania pompy pozarowej, prod.:KSB

Automatyka startu:

Zastosowano Urzgdzenia startowe pompy pozarowej zakres 10 bar — MINIMAX

Pomiar Przeptywu:

Zastosowano miernik przeptywu SMB DN150 wraz z zaworem regulacyjnym Dn 150 Pn 16 — MINIMAX
Armatura odcinajaca i zwrotna:

Zastosowano armature Minimax Pn 16,

Manometry

“anometry firmy Minimax , lub inne zatwierdzone przez projektanta, o tarczach 63mm lub wigkszych w

“asie doktadnosci 1,6 o zakresie wskazar dostosowanym do parametrow instalacji. Kazdy manometr
sowinien by¢ potgczony z rurociggiem poprzez zawor odcinajgcy manometryczny.

TECHNOLOGIA POMPOWNI PRZECIWPOZAROWEJ - SPECYFIKACJA 35/37




Pompownia pozarowa do zasilania sieci hydrantowej zewnetrznej wraz z infrastrukturg towarzyszaca
Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku

B.5.1.c Ukiad zalewowy pompy pozarowej 31625200-5.1.3.

Zastosowano ukiad zalewowy ze zbiornikiem 500 dm?®, z armaturg zaporowa i regulujgcg Minimax
i czujnikiem poziomu Mach 3 Zach-Metalchem.

B.5.1.d Uktad pomp pomocniczych 31625200-5.1.4.

Jako pompe jockey zastosowac pompe

Pompa jockey prod. KSB typ MOVITEC V 4-10 o parametrach:
cisnienie projektowane 9,0 bar

projektowana wydajnosé 20 m’h

siinik 1,5 kW; 3x230/400 V 50 Hz

Automatyka startu pompy jockey:
Zastosowano Urzadzenia startowe pompy jockey zakres 10 bar — MINIMAX wspétpracujgce z
kontrolerem urzgdzen pomocniczych firmy Wikatech.

Armatura.
Armatura zaporowa kulowa i zwrotna na potaczenia kotnierzowe prod. Minimax. Pn 16.

B.5.1.e Uklad zasilania przez straz pozarna [31625200-5.1.5.

Instalacje wyposazy¢ w nasade pozarnicza podwajng prod. Supon-Biatystok Z
certyfikatem CNBOP.
Armatura zaporowa i zwrotna Pn 16 firmy Minimax.

B.5.1.f Uklad zasilania hydrantéw wewnetrznych 31625200-5.1.6.

Na przewodach zasilajacych instalacje hydrantéw wewnetrznych zabudowaé czujnik przeptywu typ PF
prod. Minimax.
Armatura zaporowa Pn 16 — Minimax

B.5.1.g Rozdzielacz [31625200-5.1.7,

Rozdzielacz z rur stalowych wg PN-80/H-74219. Dennice i koinierze przylgowe Pn 16. Potaczenia
spawane. Armatura spustowa Pn 16 — Minimax

B.5.1.h Orurowanie pompowni [31625200-5.1.8,

Przewody rurowe o $rednicy od Dn 100, z wyjatkiem przytaczy zewnetrznych nalezy wykonac z
rur stalowych czarnych wg PN-80/H-74219 fgczonych przez spawanie lub poprzez szybkoztgcza. Na
tych przewodach przewidziano armature kotnierzowa,.

Przewody i armature dla $rednic ponizej Dn 100 {gczy¢é przy pomocy potgczen gwintowanych
/lub szybkozigczy .

Szybkozigcza winny posiadaé certyfikat CNBOP, badz by¢ oznakowane znakiem CE. Przewody
mocowaé przy pomocy zawiesi posiadajacych certyfikat CNBOP, badz oznakowanych znakiem CE.
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Przewody technologiczne wykonaé z rur stalowych wg PN-80/H-74200, lub PN-80/H-74219 z
zachowaniem nastepujacych kryteriow grubosci scianek rur:

Srednica Min. Grubo$¢ $cianki/ rodzaj i norma rury
Polgczenia spawane Potaczenia na Potgczenia gwintowane

szybkoztgcza lub na szybkozigcza
z rowkami tloczonymi z rowkami nacinanymi

Dn 200 (219,1) 4,8 4,8 -

Dn 150 (168,3) 3,4 34 7.1

Dn 50 (60,3) - 2,8 3,9

ocynkowane bez szwu — PN-74219

Dn 40 ( 48,3) - 2,8 3,7

ocynkowane

Dn 32 (42,4) - 2,8 3,6

ocynkowane

Dn 25 (33,7) - 2,8 3,4

ocynkowane

Dn 15 (18,3) - 2,1 29

ocynkowane

Przewody mocowaé zgodnie z postanowieniami PN-EN-12845 |, w szczegolnosci:
- przewody mocowaé w odstepach nie przekraczajgcych 3m.
- kazdy przewdd o diugosci wiekszej od 2 m powinien mie¢ wiasny uchwyt
- przewody pionowe o diugosci wiekszej od 1 m powinny by¢é wyposazone w uchwyt.
Przejscia przez $ciany wykonac¢ w uszczelnieniach z mas plastycznych.
Przy kazdym elemencie instalacji nalezy zamocowac jego oznaczenie zgodne z oznaczeniami
przyjetymi na rysunkach — schemacie pompowni.
Stosowac¢ zawiesia posiadajgce dopuszczenia CNBOP.

B.5.2.” Przylacza zewnetrzne — przewody uktadane w ziemi. 31625200-5.2,

Rurocigg ssawny wykonac z rur PE Dy 250 na cisnienie Pn 1,0 Mpa.
Rurocigg testowy i przylgcze do sieci pozarowej wykonac¢ z rur PE Dy 180 na cisnienie Pn 1,6 Mpa.
Przylacze wodociagowe Dy 63 PE, SDR26, MPE8O

Wszystkie przewody uktadaé w zabezpieczonym wykopie na podsypce piaskowej grubosci 20 cm, a po
wykonaniu prob szczelnosci obsypac je warstwa piasku grubosci 20 cm.

Przebiegajacy powyzej glebokosci przemarzania przewéd ssany zabezpieczy¢ kablem grzewczym |
termoizolacjg o parametrach zgodnych z projektem.

B.5.3. Automatyka i monitoring instalacji 31625200-5.3.

Przewiduje sie zastosowanie centralnego monitoringu systemoéw objetych niniejszym
rozdziatem za pomocag centralki kontrolnej prod. Wikatech z tablicg synoptyczna i kontrolerami
sterujgcymi pracg pomp i urzadzen pomocniczych.

Zbiorczy alarm techniczny bedzie wyprowadzony do systemu sygnalizacji pozaru.

Wszelkie kable sygnalizacyjne i sterownicze, oraz kable zasilajace pompy pozarowe winny mie¢
odporno$¢é ogniowg El 120 minut.

Rurocigg ssawny oraz wierzchnia powierzchnia wodna komory czerpalnej bgdzie ogrzewana
przy pomocy kabli grzewczych Luxbud zasilanych z centralki CO2 Wikatech.

B.6. OSTATNIA STRONA.
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