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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

MUZEUM BUDOWNICTWA LUDOWEGO W SANOKU

Nazwa zamowienia:

»Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku
magazynowego z pracowniami i stolarnia
Muzeum Budownictwa Ludowego
w Sanoku”

Adres:
38-500 Sanok , ul. ul. Traugutta 3,

Dziatka nr 19/1 1 22/1
ZAKRES ROBOT:

45000000-7 Roboty budowlane
Autorzy opracowania:

Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanok
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1. CZESC OPISOWA

1.1. WSTEP

Wymagania Zamawiajgcego przedstawione w Opisie przedmiotu zamodwienia (OPZ) nalezy rozumieé
i stosowa¢ w powigzaniu z pozostatymi dokumentami tworzgcymi cato$¢ dokumentacji przetargowe;.

W celu przygotowania rzetelnej oferty, uwzgledniajgcej pelny zakres wszystkich prac oraz innych $wiadczen
niezbednych do prawidtowego wykonania zamdéwienia Zamawiajgcy proponuje przed ztozeniem oferty dokonanie wizji
lokalnej — od poniedziatku do pigtku w godz. 8.00-14.00, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiajgcym.
Odbycie wizji nie jest wymagane do ztozenia oferty.

W ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia Wykonawca moze zaproponowac inne rozwigzania niz w dokumentacji
projektowej i OPZ jedli w ten sposdb zostang uzyskane korzysci dla jakosci wykonanej budowy. Zmiany takie mogg
by¢ wdrozone wytgcznie po zatwierdzeniu pisemnym przez przedstawiciela Zamawiajgcego. Wykonawca podczas
realizacji przedmiotu zamoéwienia dokona potwierdzenia badz weryfikacji dotychczasowych zatozen
i w uzasadnionych wypadkach dostosuje zatozenia tak, aby zagwarantowa¢ osiggniecie wymagan zawartych w OPZ.
Budowa powinna by¢ tak wykonana, aby odpowiadata pod kazdym wzgledem najnowszym aktualnym praktykom
inzynieryjnym. Podstawg rozwigzan powinna by¢ prostota oraz powinny by¢ spetnione wymagania niezawodnosci, tak
aby urzadzenia i wyposazenie zapewniaty dtugotrwatg, bezproblemowa eksploatacje przy niskich kosztach obstugi.
Zamawiajgcy dopuszcza prace na 3 zmiany.

Podane w OPZ nazwy (znaki towarowe) majg charakter przyktadowy, a ich wskazanie ma na celu okreslenie
oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiajgcy dopuszcza oferowanie ,produktéw réwnowaznych". Przez ,produkt
réwnowazny" nalezy rozumiec taki, ktéry przedstawia OPZ, o takich samych lub lepszych parametrach technicznych,
jakosciowych, funkcjonalnych spetniajgcych minimalne parametry okreslone przez Zamawiajgcego, lecz oznaczony
innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.

Uzyte skroty:

OPZ — Opis przedmiotu zamoéwienia

Budowa — Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku magazynowego z pracowniami i stolarnig

1.2. Lokalizacja

Projekt dotyczy obiektdw zlokalizowanych na dziatkach o nr ew. 19/1 i 22/1 w Sanoku, przy ul. Traugutta 3; obreb
ewid. Srédmiescie

Przedmiotem inwestyciji jest rozbudowa i nadbudowa budynku magazynowego z pracowniami konserwacji zabytkow
i stolarnig Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanok, na dziatkach o nr ew. 22/1 i 19/1 w Sanoku, przy ul. Traugutta
3; obreb ewid. Srédmiescie.

Teren objety opracowaniem, potozony jest w granicach administracyjnych miasta Sanoka w obrebie ewidencyjnym
Srédmiescie, na dziatkach o nr ew. 22/1 i 19/1 Dziatki o ksztalcie regularnym, zblizonym do prostokata, na catej
dtugosci granicy od strony wschodniej przylegtym do drogi bedacej wtasnoscig Gminy Miasta Sanoka (ul. Traugutta).
Przedmiotowe dziatki zlokalizowane sg w terenie ptaskim w ciggu zabudowy mieszkalnej i ustugowe;.

Wigczenie komunikacyjne do drég publicznych — dziatki posiadajg dostep do drogi publicznej gminnej (ul. Traugutta)
na zasadach dotychczasowych.

Dziatki sgsiednie o nr ew. 52/1 i 18/1 - zabudowane budynkami mieszkalnymi, dziatki o nr ew. 17/1 i 20 — drogi —
wlasno$é Gminy Miasta Sanoka.

Istniejgcy budynek administracyjny zlokalizowany jest na dziatce o nr ew 22/1, w odlegtosci 1,64 do 1,91 m od granicy
z dziatkg 52/1; 10,64 do 10,78 m od granicy z dziatkg 19/1; 21,27 do 21,91m z dziatkg 17/1 - droga; oraz 1,24 m do
1,54 m od granicy z dziatkg 22/2 — droga

Projektowana rozbudowa i nadbudowa budynku magazynowego — nowa czes¢ budynku usytuowana bedzie wzdtuz
zachodniej granicy na dziatkach o nr ew. 22/1 i 19/1 w odlegtosci 4,81 do 5,76 m od granicy z dziatkg 52/1; 3,22 do
4,22 m od granicy z dziatkg 18/1; w granicy z dziatkg 17/1-(droga); oraz 22,8 m do granicy z dziatkg 22/2 -(droga) i
27,34 m do granicy z dziatkg 19/2 -(droga)

Planowana inwestycja znajduje sie w obszarach o charakterze mieszkalnym i ustugowym, dziatka o nr ew. 19/1 do
chwili obecnej byla wykorzystywana jako zielen niska urzgdzona, natomiast dziatka o nr ew. 22/1 stanowi teren
zabudowany budynkiem dawnego zajazdu petnigcego role budynku administracyjnego Muzeum Budownictwa
Ludowego w Sanoku, objetego ochrong prawng poprzez wpis do rejestru zabytkéw wojewddztwa podkarpackiego pod
nr A-218 z dnia 10.02.1958 r oraz budynkiem magazynowym na eksponaty muzealne mieszczacym réwniez
pracownie konserwacji zabytkow i garaz.

Dziatki objete wnioskiem znajdujg sie w catosci w obszarze dla ktérego Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta Sanoka utracit waznos¢ z dniem 01 stycznia 2003 r. Dla inwestycji ,Rozbudowa i nadbudowa
budynku magazynowego z pracowniami konserwacji zabytkéw i stolarnia” zostata wydana decyzja o warunkach
zabudowy znak: TG.6730.56.2016 z dnia 11.10.2016 r.

Muzeum Budownictwa Ludowego jest uzytkownikiem wieczystym.
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1.3. Opis dzialki/gruntu nr 19/1 i 22/1 zgodnie z wypisem z rejestru gruntow

Zgodnie z zapisami zawartymi w Ewidencji Gruntéw przedmiotowa nieruchomos$é oznaczona jest w sposob
nastepujgcy:

Wojewodztwo: podkarpackie
Powiat: sanocki

Jednostka ewidencyjna: Sanok-M.
Obreb: nr 0001 Srédmiescie

Lp. Nr dziatki 'Obreb. Adres Nazwa obiektu Tytut prawny
ewidencyjny
Budynek i
urzadzenie Uzytkowanie
1. 19/1i22/1 Srédmiescie Lgsggg%u;ii stanowigce wieczyste, KW nr
odrebng KS1S/00039151/5
nieruchomos¢

1.4 Ogoiny zakres przedmiotu zamoéwienia:

W ramach inwestycji zaplanowano do realizacji rozbudowe, przebudowe i nadbudowe budynku
magazynowego z pracowniami konserwaciji zabytkéw i stolarnia.

Teren objety opracowaniem, potozony jest w Sanoku, obreb ewidencyjny Srédmiescie na dziatkach o nr ew. 22/1 i

19/1. Obszar ten nie jest nie objety MPZP i dla inwestycji wydana zostata decyzja o warunkach zabudowy. Obecnie

teren ten jest zabudowany budynkiem dawnego zajazdu petnigcego role budynku administracyjnego Muzeum

Budownictwa Ludowego w Sanoku, objetego ochrong prawng poprzez wpis do rejestru zabytkéw wojewddztwa

podkarpackiego pod nr A-218 oraz budynkiem magazynowym na eksponaty muzealne mieszczgcym réwniez

pracownie konserwacji zabytkow i garaz.

Budynek magazynowy bedgcy przedmiotem niniejszego opracowania nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

Wybudowany w drugiej potowie XX w jako parterowy z czescig pietrowg, do dzi$ zachowat swojg pierwotng funkcje.

Posadowienie budynku bezposrednio na tawach i stopach fundamentowych betonowych. Sciany fundamentowe gr 38

cm z betonu, $ciany parteru gr. 38 cm z cegly petnej gr. 12 cm + pustak pianowy gr. 24 cm. Strop nad parterem

prefabrykowany Dz - 3. Stropodach nad parterem i nad pietrem na belkach Dz — 3. ocieplony zuzlem. Sciany pietra z

pustakow pianowych. Stolarka wewnetrzna i zewnetrzna typowa. Schody na pietro zelbetowe wylewane na budowie.

Kominy z cegly petnej. Tynki wewnetrzne wapienno — cementowe.

Obydwie dziatki sg ogrodzone, istnieje na nich zielen urzgdzona niska, srednia i wysoka. Projektowana lokalizacja nie

zmienia istniejgcego uksztattowania terenu. Nie przewidziano powaznych robét ziemnych ingerujgcych w krajobraz na

obszarze objetym decyzjg. Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku magazynowego z pracowniami

konserwacji zabytkéw i stolarnig, ksztaltuje istniejgcy budynek jako wolnostojacy, dwu kondygnacyjny z funkcjg

bedacg kontynuacjg istniejgcej funkcji magazynowej (magazyn na eksponaty muzealne — parter i pietro),

mieszczacym réwniez pracownie konserwacji zabytkow (parter i pietro), garaz oraz dodatkowo w parterze stolarnie

przeniesiong z budynku gtéwnego.

Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku prowadzona bedzie w technologii mieszanej — szkielet zelbetowy ze

stropami z ptyt kanatowych, z wypetnieniem $cian zewnetrznych i wewnetrznych pustakiem pianowym. Przykrycie

budynku stropodachem o kacie nachylenia potaci wynoszgcym 5°. Pokrycie potaci dachowych blachg na rgbek

stojgcy. Na stropodachu przewidziano montaz paneli fotowoltaicznych.

Cata inwestycja realizowana bedzie wedlug zapiséw zawartych w decyzji o warunkach zabudowy. Przewidziano do

realizacji budynek magazynowy z pracowniami konserwacji zabytkéw i stolarnia:

=  Budynek zaprojektowano jako dwu kondygnacyjny.

=  Powierzchnia zabudowy rozbudowywanej czesci budynku wynosi 205,75 m?2.

=  Projektowana wysoko$¢ budynku od poziomu terenu przed gtéwnym wejsciem do poziomu szczytu gtdwnej
kalenicy wynosi 9,80 m.

= Dach jednospadowy o spadku potaci wynoszgcym 5 °.

= Kolorystyke elewacji budynku zaprojektowano w kolorach pastelowych.

= Elementy wykonczeniowe budynku z materiatdw naturalnych — kamien, drewno harmonizujgcych z elewacjg i
pokryciem dachowym. Rozbudowe, przebudowe i nadbudowe budynku zaprojektowano w sposéb nie
naruszajgcy ustalonej nieprzekraczalnej linii zabudowy.
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Wykaz projektowanych pomieszczen parter
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI — parter
nr pomieszczenie posadzka Pow. Pow.
uzytkowa podtogi

1/01 STOLARNIA POSADZKA PRZEMYSLOWA 77,45 77,45 m?
1/02  |POKOJ SNIADAN PLYTKI 10,62 10,62 m?2
1/03 SZATNIA PLYTKI 8,49 8,49 m?
1/04 |LAZIENKA PLYTKI 4,95 4,95 m?
1/05 MAGAZYN NARZEDZI POSADZKA PRZEMYSLOWA 5,80 5,80 m?
1/06 LAZIENKA PLYTKI 3,72 3,72 m?
1/07 POKOJ SOCJ. KIEROWCY PLYTKI 7,26 7,26 m?
1/08 DZWIG TOWAROWO - OSOBOWY 10,62 10,62 m?
1/09 KLATKA SCHODOWA PLYTKI GRESS 8,65 8,65 m?
1/10 POM. NA SPRZET PORZAD. PLYTKI GRESS 0,80 1,62 m?
1/11 KOMUNIKACJA PLYTKI GRESS 18,18 18,18 m?
1/12 GARAZ POSADZKA PRZEMYSLOWA 54,24 54,24 m?
1/13 KOMUNIKACJA PLYTKI GRESS 18,18 18,18 m?
1/14 KLATKA SCHODOWA PLYTKI GRESS 8,65 8,65 m?
1/15 POM. NA SPRZET PORZAD. PLYTKI GRESS 0,80 1,62 m?
1/16 MAGAZYN ZBIOROW POSADZKA PRZEMYSLOWA 123,60 123,60 m?
1/17 MAGAZYN NA EKSPONATY PLYTKI GRESS 50,27 50,27 m?

DO KONSERWACJI
1/18 PRACOWNIA KONSERWACJI PLYTKI GRESS 26,90 26,90 m?

MALARSTWA | RZEZBY POLICHR.
1/19 PRACOWNIA METALU PLYTKI GRESS 16,40 16,40 m?
1/20 KOMUNIKACJA PLYTKI GRESS 11,40 11,40 m?
1/21 MGAZYN NARZEDZI PLYTKI GRESS 8,70 8,70 m?
1/22 PRACOWNIA KONSERWACJI PLYTKI GRESS 49,35 49,35 m?

MALARSTWA | RZEZBY POLICHR.
1/23 POKOJ SNIADAN PLYTKI GRESS 10,39 10,39 m?
1/24  |LAZIENKA PLYTKI GRESS 3,00 3,00 m?
1/25 SZATNIA PLYTKI GRESS 5,35 5,35 m?
1/26 POKOJ KIEROWNIKA PLYTKI GRESS 8,65 8,65 m?
RAZEM 553,04 553,86 m?
POWIERZCHNIA UZYTKOWA PARTERU WYNOSI - 553,04 m?
Wykaz projektowanych pomieszczen | pietro
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI — pietro |
nr pomieszczenie posadzka Pow. Pow.

uzytkowa podtogi

2/01 MAGAZYN ZBIOROW POSADZKA PRZEMYSLOWA 197,5 197,5 m?
2/02 KLATKA SCHODOWA PLYTKI GRESS 11,26 11,26 m?
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2/03 DZWIG TOWAROWO - OSOBOWY 10,62 10,62 m?
2/04 PRACOWNIA TKANIN POSADZKA PRZEMYSLOWA 20,00 20,00 m?
2/05 MAGAZYN ZBIOROW POSADZKA PRZEMYSLOWA 161,60 161,60 m?
2/06 KLATKA SCHODOWA PLYTKI GRESS 11,26 11,26 m?
2/07 KOMUNIKACJA POSADZKA PRZEMYSLOWA 20,90 20,90 m?
RAZEM 433,14 433,14 m?
POWIERZCHNIA UZYTKOWA PIETRA | WYNOSI - 433,14 m?
Gabaryty projektowanego budynku
PODSTAWOWE DANE OGOLNE BUDYNKU
pom_ngrzchnla zabudowy budynku 4455 m?
istniejaca
powierzchnia zabudowy po przebudowie i rozbudowie 651,25 m?
powierzchnia uzytkowa istniejgca objeta projektem 344,2 m?
powierzchnia uzytkowa po rozbudowie, przebudowie i nadbudowie objeta projektem 986,18 m?
kubatura istniejgca — pomieszczen objetych projektem 1184 m?
kubatura po przebudowie i rozbudowie — pomieszczen objetych projektem 3940 m?
wysokos¢ budynku istniejgca 8,08 m
Wysokos¢ budynku po przebudowie 9,80 m
Instalacje:
Instalacja sanitarna wod -kan - wg projektu branzowego
Instalacja fotowoltaiczna - wg projektu branzowego
Opis projektu:
1. Generator fotowoltaiczny
System fotowoltaiczny skiada sie z 76 modutéw polikrystalicznych typ EGP 265Wp, rozmieszczonych na dachu

budynku jak pokazano ponize;.
System fotowoltaiczny

Panele podzielono na 4 ciagl, ktére podtaczono do 3 trakeréw w falowniku 3-fazowym typ KACO Powador 30,0 TL3.
Montaz nalezy wykona¢ w oparciu o wytyczne producenta urzadzenia.

2. Konstrukcje wsporcze dla paneli

Panele montowa¢ za pomocg dedykowanych konstrukciji

wsporczych, wykonanych z profili aluminiowych
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przystosowanych do montazu na dachach pokrytych blacha.

3. Instalacja fotowoltaiczna DC

Wewnatrz obiektu w miejscu uzgodnionym z Inwestorem zamontowac¢ tablice rozdzielczg T-DC, w ktérej zainstalowac
ograniczniki przepig¢ DEHNIimit pV 1000, roztgcznik FR303 32A. Potaczenia miedzy panelami oraz potgczenie z
rozdzielnicg T-DC wykona¢ dedykowanymi kablami o przekroju zyt roboczych 4mm2, zakonczonymi typowymi
ztgczami MC-4. Kable na dachu prowadzi¢ w rurkach ostonowych mocowanych do konstrukcji wsporczej panel
natomiast w budynku stosowaé typowe koryta kablowe.

4. Instalacja AC

Tablice T-AC zamontowa¢ w poblizu falownika zachowujgc wymagane przez producenta odlegtosci od innych
urzgdzen i $cian budynku. Tablice T-AC w obudowie wykonanej w |l klasie izolacji przeciwporazeniowej, wyposazy¢ w
wylgcznik réznicowoprgdowy typ P 304 40-300-B DX oraz wytgcznik nadprgdowy typ S 304 B32 oraz ograniczniki
przepieé¢ typ DEHNventil TN 255.

5. Ochrona przeciwporazeniowa podstawowa

Ochrona przeciwporazeniowa podstawowa jest realizowana poprzez zastosowanie urzadzen w |l klasie ochronnosci
przeciwporazeniowej oraz samoczynne wytgczenie zasilania. Wszystkie czesci przewodzgce dostepne instalacii
przytaczy¢ do uziemionego przewodu PE.

Charakterystyki urzadzen ochronnych oraz impedancja obwodu chronionego powinna spetnia¢ warunek Zs x la <UO
6. Ochrona przeciwporazeniowa uzupetniajgca

Ochrone uzupetniajgcg stanowi wytacznik réznicowoprgdowy oraz potgczenia wyréwnawcze. Potaczenia
wyréwnawcze projektuje sie w celu ograniczenia do wartosci bezpiecznych réznicy potencjatow wystepujgcych
pomiedzy réznymi czesciami przewodzgcymi. Do szyn wyréwnujgcych potencjat nalezy podtgczy¢ wszystkie czesci
przewodzgce obce zaréwno po stronie instalacji DC i AC. Uktad potaczen wyréwnawczych nalezy potgczy¢ z
przewodami ochronnymi urzadzen oraz stykami PE gniazd

wtyczkowych.

7.Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowg na dachu budynku wykonaé¢ za pomocg siatki zwoddw poziomych oraz zwoddéw pionowych o
wysokosci 1m wykonanych drutem DFeZn 8mm2 i montowanych na kalenicy dachu. Panele PV powinny znalez¢ sie
w przestrzeni ochronnej zwodéw. Ze wzgledu na pokrycie dachu blachg stalowa, nalezy wykonaé dodatkowe
potgczenia wyrownawcze pomigedzy obudowg paneli a ukladem zwodow. Przewody biegngce od modutu PV do
nalezy zabezpieczy¢ ochronnikami przepig¢ umieszczonymi w tablicy T-DC.

Wykonang instalacje odgromowg potaczy¢ z istniejgcg za pomocag zaciskow dwusrubowych. Warto$¢ uziemienia
instalacji odgromowej winna wynosi¢ R<10.

Instalacja elektryczna - wg projektu branzowego

Wentylacja i klimatyzacja - wg projektu branzowego

1.5 Zatozenia do wykonania Budowy

Zamawiajgcy oczekuje, ze przedmiot zamowienia zostanie zrealizowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi przy zastosowaniu metod
budowlano-montazowych spetniajgcych te wymagania. Zamawiajacy oczekuje, ze wszelkie roboty zostang wykonane
przy wykorzystaniu materiatdbw spetniajgcych wymagania obowigzujgcych przepisow, norm przy zachowaniu
standardu i jakosci robot jak dla tego typu inwestyciji.

Zamawiajgcy przewiduje wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu Zamoéwienia. Zataczony do SWZ
przedmiar ma charakter jedynie pomocniczy. Zawarte w przedmiarze zestawienia majg zobrazowac skale przedmiotu
zamoOwienia i pomoc w 0szacowaniu kosztow inwestyciji.

1.6 Wymagania dotyczace materiatéw i urzadzen

Przedmiot zamowienia powinien by¢ wykonany z materiatéw oraz urzgdzen wtasnych Wykonawcy. Wykonawca
dostarczy na teren robot wszystkie materiaty i urzadzenia, okreslone, co do rodzaju, standardu i ilosci w dokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz ponosi za nie peing
odpowiedzialnos¢.

Materiaty i urzgdzenia, o ktérych mowa wyzej, muszg by¢ nieuzywane i fabrycznie nowe oraz odpowiadac¢, co do
jakosci, wymogom dotyczacym wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10
ustawy — Prawo budowlane, a takze wymaganiom jakosciowym okreslonym w dokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, a takze wymaganiom okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia
2004 r., o wyrobach budowlanych (t.j.

Dz. U.z 2021 r. poz. 1213).

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest do okazania dokumentéw dotyczacych
wykorzystywanych materiatéw, w szczegolnosci:

1) kopii deklaracji wtasciwosci uzytkowych oraz dokumentéw towarzyszgcych w jezyku polskim — dla wyrobdéw
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wprowadzonych do obrotu w oparciu o Europejski Dokument Oceny, Europejskg Aprobate Techniczng lub
Europejskg Norme Zharmonizowang (zgodnie z rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr
305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.) lub

2) kopii krajowych deklaracji zgodnosci — dla wyrobow wprowadzonych do obrotu w oparciu o Polskg Norme
niezharmonizowang lub Aprobate Techniczng lub

3) informacji (w jezyku polskim) o wtasciwosciach uzytkowych wyrobu, oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa,
w ktorym wyréb zostat wprowadzony do obrotu, instrukcji stosowania i obstugi oraz informacji dotyczacych
zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie wyréb ten stwarza podczas stosowania i uzytkowania - dla
wyrobow legalnie wprowadzonych do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panhstwie
cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym.

Wszystkie certyfikaty, atesty i aprobaty Wykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do dokumentacji powykonawcze;j.
1.7 Wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg i przekazang dokumentacijg projektowa,
za jako$¢ zastosowanych materiatébw i wykonywanych robét. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach,
spowodowanego przez Wykonawce zostang przez niego poprawione na wiasny koszt.

Pracownicy pracujgcy przy instalacji urzadzeh energetycznych powinni posiadaé¢ odpowiednie kwalifikacje.
Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia z prowadzenia prac instalacyjnych oraz przygotowac i
przeprowadzi¢ instruktaz na temat przestrzegania przepiséw BHP i udzielania pierwszej pomocy.

1.8 Przekazanie terenu robot

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawa do terenu, na ktérym realizowany bedzie budowa. Zamawiajacy
przekazujgc protokolarnie Wykonawcy teren, na ktérym majg by¢ wykonywane prace. Teren robot powinien byé
utrzymywany w czystosci i porzadku. Odpady nalezace do Wykonawcy powinny byé wywozone zgodnie z
obowigzujgcym prawem na legalne sktadowisko odpadéw.

Wykonawca zobowigzany jest do:

1) usuwania gruzu i innych odpadéw bezposrednio do konteneréow. Kontenery na gruz nalezy wywozi¢
systematycznie po kazdorazowym napetnieniu,

2) biezgcego utrzymywania czystosci na terenie drog transportowych do placu budowy,

3) zapewnienia, wszystkich niezbednych srodkéw przetadunku, zagospodarowania placu budowy zgodnie ze
swoimi potrzebami, sktadowania materiatow i urzadzen, zapewnienia wymaganych drog ewakuacyjnych p.poz.
dla pracownikdw Zamawiajgcego, a takze zapewnienia wszelkich srodkéw bezpieczenstwa i ochrony dla
wykonywanych przez siebie robot,

4) zastosowania wszelkich racjonalnych srodkéw w celu zabezpieczenia drég dojazdowych do placu budowy od
uszkodzenia przez ruch zwigzany z dziatalno$cig Wykonawcy, w tym dobierania trasy i uzywania pojazdéw tak,
aby ruch zwigzany z transportem materiatéw, urzadzen i sprzetu Wykonawcy na plac budowy ograniczy¢ do
minimum oraz aby nie powodowac¢ uszkodzenia tych drog; Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie
szkody wyrzgdzone w mieniu Zamawiajgcego i osob trzecich w zwigzku z wykorzystywaniem tych drog; w
przypadku wyrzadzenia szkody osobie trzeciej Wykonawca zobowigzany jest podjg¢ negocjacje i uisci¢
naleznosci wynikajace z roszczen.

1.9 Rozwiazania konstrukcyjne, ogélnobudowlane i materiatowe

Nalezy zastosowac¢ rozwigzania i materiaty opisane w projekcie architektoniczno - budowlanym
1.10 Instalacja CO

Nalezy wykonac¢ zgodnie projektem, opisem, ktére stanowig zatgcznik do SWZ.

1.11 Instalacja klimatyzacji i wentylacji

Nalezy wykonac¢ zgodnie projektem, opisem ktére stanowig zatgcznik do SWZ.

1.12 Instalacja fotowoltaiczna

Nalezy wykonaé zgodnie projektem, opisem ktére stanowig zatgcznik do SWZ. W zwigzku z tym Ze
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projekt byt wykonany w 2016 roku dopuszcza sie zastosowanie wydajniejszych paneli zachowujgc
pierwotng moc instalacji. Minimalna gwarancja producenta falownika 10 lat (serwis producenta ma byc¢
Swiadczony na terytorium RP).Minimalna gwarancja producenta paneli fotowoltaicznych 15 lat (serwis
producenta ma by¢ swiadczony na terytorium RP).

1.12.1 Obstuga serwisowa - instalacji fotowoltaicznej

Wykonawca ma obowigzek przez okres pierwszych 48 miesiecy od dnia zakonczenia budowy zapewni¢
obstuge serwisowa, polegajacg na wykonaniu co najmniej raz na 12 miesiecy przegladu technicznego
i konserwacji zainstalowanych systemoéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i dokumentacjg
powykonawczg. Po tym okresie Zamawiajgcy moze zleci¢ przeglad innej firmie zajmujacej sie serwisem
tego typu urzadzen, bez utraty gwaranciji.

Zakres czynnosci serwisowych musi minimum obejmowac:

- kontrole stanu modutdw, inwertera, konstrukcji, mocowan, okablowania itd.

- weryfikacje zabezpieczen instalaciji,

- niezbedne pomiary eklektyczne,

- stan zabezpieczen po stronie AC i DC,

- inne nie wymienione wyzej, a warunkujgce prawidtowe funkcjonowanie urzadzen.

1.13 Instalacja elektryczna
Nalezy wykona¢ zgodnie projektem, opisem ktére stanowig zatgcznik do SWZ.
1.14 Instalacja okablowania strukturalnego

Wyposazenie i okablowanie strukturalne zostanie zrealizowane na pdzniejszym etapie inwestycji.
Wykonawca jest zobligowany do udostepnienia placu budowy i pomieszczen w celu wykonania instalacji

1.15 |Instalacja audio wideo, systemu sygnalizacji pozaru (SAP), systemu sygnalizacji
wiamania(ESSW) wraz z kontrola dostepu (KD)

Wyposazenie i okablowanie systeméw zostanie zrealizowane na poézniejszym etapie inwestycji.
Wykonawca jest zobligowany do udostepnienia placu budowy i pomieszczen w celu wykonania instalacji

1.16 Zagospodarowanie terenu, drogi, zielen

Nalezy wykonac¢ zgodnie projektem, opisem ktére stanowig zatgcznik do SWZ.

1.17 Uruchomienie i parametryzacja systeméw

Wykonawca zapewni we wilasnym zakresie obstuge do przeprowadzenia rozruchu zamontowanych
urzadzen, instruktaz personelu, jak roéwniez przygotuje instrukcje obstugi danych urzadzen. Wyzej
wyszczegoélnione koszty nie podlegajg oddzielnej zapfacie i uznaje sie je za uwzglednione w cenie

ofertowe;.

W okresie gwarancji Wykonawca ma zapewni¢ do wszelkiego zakupionego oprogramowania
nieodptatna aktualizacje.

1.18 Instruktaz personelu technicznego Zamawiajacego

Wykonawca udzieli instruktazu dla personelu Zamawiajgcego w zakresie obstugi systemu klimatyzacji itd.
Z instruktazu sporzgdzony zostanie protokdt z listg obecnoéci.
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Instruktaz dla co najmniej 5 pracownikoéw obstugi ma na celu zapoznanie pracownikéw Zamawiajgcego
z zamontowanymi urzadzeniami i instalacjami i przyswojeniem przez nich zasad poprawnej i bezpiecznej
eksploatacji i konserwaciji.

1.19 Obstuga serwisowa - systemu wentylacji i klimatyzacji

Wykonawca ma obowigzek przez okres pierwszych 48 miesiecy od dnia zakohczenia budowy zapewnié
obstuge serwisowg, polegajacg na wykonaniu co najmniej raz na 12 miesiecy przeglgdu technicznego i
konserwacji zainstalowanych systemoéow - wentylacyjnego i klimatyzacji, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, w tym: ustawg z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubozajgcych warstwe ozonowg oraz o
niektérych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2017 poz.1951). Po tym okresie Zamawiajgcy
moze zlecic przeglad innej firmie zajmujgcej sie serwisem tego typu urzgdzen, bez utraty gwaranciji.
Zakres czynnosci

Wentylacja — centrala wentylacyjna:

1) ogledziny ogdlne i ocena stanu technicznego urzgdzen (centrali, wentylatorow, sprezarek),

2) dostawa i wymiana kompletu filtréow w centrali podczas kazdego przegladu oraz zabranie i utylizacja
zuzytych filtrow,

3) kontrola i czyszczenie szaf sterowniczo-zasilajgcych, dokrecenie zaciskow elektrycznych, pomiar
poboru pradu, pomiar wartosci ochronnych,

4) ocena stanu zespotu wentylatora i silnikow (kontrola stanu zuzycia tozysk, sprawdzenie stanu i naciagu
paséw klinowych, sprawdzenie i regulacja przektadni pasowej, oczyszczenie bloku wentylatorowego ze
szczegoblnym uwzglednieniem wirnika wentylatora, pomiar prgdow silnikéw, kontrola falownikow),

5) ocena stanu technicznego chtodnic i nagrzewnic,

6) sprawdzenie termostatéw chtodnic i nagrzewnic,

7) ocena stanu wymiennikow ciepta, czyszczenie i prostowanie lamel,

8) okreslenie stanu technicznego przepustnic i ich napeddw, potgczeh elastycznych, przewodow
uziemiajgcych, zabiegi konserwacyjne, ew. regulacja wytgcznikéw krancowych sitownikdw przepustnic,

9) sprawdzenie pracy weztéw regulacyjnych (zawory tréjdrozne, sitowniki, zawory reczne),

10) sprawdzenie poprawnosci dziatania czujnikdéw roznicy cisnien (presostatow), sprawdzenie ich nastaw
oraz ewentualna regulacja,

11) sprawdzenie poprawnosci dziatania termostatow przeciwzamrozeniowych (frostéw), sprawdzenie ich
nastaw oraz regulacja,

12) sprawdzenie poprawnosci dziatania sitownikéw zaworow,

13) kontrola pracy i przetestowanie uktadu automatyki kontrolno - pomiarowej, sprawdzenie poprawnosci
dziatania zainstalowanych zabezpieczen,

14) sprawdzenie i konfiguracja sterownikéw,

15) kontrola droznosci i szczelnosci,

16) pomiar pracy sprezarek,

17) pomiar ci$nienia oraz ewentualne uzupetnienie czynnika chtodzgcego,

18) czyszczenie wnetrza centrali,

19) czyszczenie powierzchni ptatéw wszystkich wentylatoréw,

20) czyszczenie zaluzji uktadu ssacego i nawiewnego,

21) czyszczenie tacy ociekowej i pompki kondensatu,

22) czyszczenie kratek nawiewnych i wywiewnych,

23) czyszczenie filtrow wodnych,

24) czyszczenie zbiornikow wody w parownikach,

25) drobne naprawy nie wymagajace wymiany podzespotdw,

26) inne nie wymienione w ppkt 1 do 25, a warunkujgce prawidtowe funkcjonowanie urzadzen.

Klimatyzatory:

1) pomiar cidnienia skraplania i odparowania czynnika ziebniczego dla kazdego obiegu,

2) kontrola czynnika ziebniczego w kazdym obiegu chtodniczym, kontrola szczelnosci i ewentualne
uzupetnienie czynnika chtodniczego,

3) pomiar stopnia przegrzania czynnika ziebniczego i ewentualna regulacja,

4) pomiar poboru mocy elektrycznej przez sprezarki, grzatki sprezarek, wentylatory skraplaczy,

5) kontrola nadmiarowych wylgcznikow bezpieczenstwa, stycznikdw, przekaznikéw, wytgcznikéw
cisnieniowych (presostatow), regulatorow predkosci obrotowej wentylatoréw skraplaczy,
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6) sprawdzenie dziatania sterownika,

7) kontrola i konserwacja instalacji elektrycznej,

8) kontrola i udroznienie instalacji skroplin,

9) kontrola i uzupetnienie izolacji zimnochtodniczych,

10) kontrola i smarowanie elementéw ruchomych,

11) czyszczenie wymiennikow ciepta (parownik, skraplacz),

12) czyszczenie filtrow siatkowych i dezynsekcja parownika srodkiem chemicznym posiadajgcym atest
higieniczny,

13) pomiar temperatur powietrza na wlocie i wylocie parownika,

14) drobne naprawy nie wymagajgce wymiany podzespotéw,

15) inne nie wymienione w ppkt 1 do 14, a warunkujgce prawidtowe funkcjonowanie urzadzen.

Dokumentacja:

1) Sporzadzenie protokotéw odbiorowych potwierdzajgce prawidtowe wykonanie ustugi wraz z
dokonaniem wpiséw o wynikach wymaganych badan i pomiaréw urzgdzeh i instalacji, takich jak cisnienie,
temperatura.

2) Dokonanie wpiséw do Kart Urzadzen,

3) Dokonanie wpiséw do Kart Gwarancyjnych,

4) Dokonanie wpiséw do CRO,

5) Sporzgdzenie listy elementow, ktére ulegty awarii, uszkodzeniu lub zuzyciu.

1.20 Obstuga serwisowa - dzwigu osobowego

Wykonawca ma obowigzek przez okres pierwszych 48 miesiecy od dnia zakonczenia prac do
konserwacji dzwigu w zakresie ustalonym dokumentacjg techniczno-ruchowg i instrukcjg konserwaciji
dzwigu oraz stosownymi przepisami UDT o budowie i eksploatacji dzwigéow. Po tym okresie Zamawiajgcy
moze zleci¢ przeglad innej firmie zajmujgcej sie serwisem tego typu urzadzen, bez utraty gwaranciji.

Wykonawca zobowigzuje sie do konserwacji dzwigu w statym ruchu, z wyjatkiem postojow niezbednych
do wykonania czynnosci konserwacyjnych i naprawczych.

Zakres czynnosci

1) wykonywanie przegladow,

2) wykonywanie pomiaréw ochronnych (elektrycznych),

3) ponoszenie kosztdw smardw i innych drobnych pomocniczych materiatéw eksploatacyjnych,

4) zapewnienie gotowosci Pogotowia Dzwigowego (z wyjatkiem 25, 26,31 XII, 1 1, 3V, 1 XI, Swieta
Wielkanocy),

5) czyszczenie maszynowni, dachu kabiny i podszybia z zabrudzeh powstatych w wyniku normalnej
eksploatacji dwa razy w ciggu roku,

6) uczestniczenie w czynno$ciach dozoru technicznego,

7) inne nie wymienione wyzej, a warunkujgce prawidtowe funkcjonowanie urzgdzenh.

Dokumentacja:

1) Sporzadzenie protokotdw odbiorowych potwierdzajgce prawidtowe wykonanie ustugi wraz z
dokonaniem wpiséw o wynikach wymaganych badan i pomiaréw urzgdzen i instalaciji.

2) Dokonanie wpisow do Kart Urzadzen,

3) Dokonanie wpiséw do Kart Gwarancyjnych,

4) Sporzadzenie listy elementéw, ktore ulegty awarii, uszkodzeniu lub zuzyciu.

5) Opracowanie dokumentac;ji resursu dzwigu zgodnie z wytycznymi UDT.

1.21. Dokumentacja powykonawcza, instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu

Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach zadania 2 egzemplarze kompletnej dokumentacji
powykonawczej wraz ze spisem opracowan i oswiadczeniem, ze dokumentacja wykonana jest zgodnie z
obowigzujgcymi normami, przepisami techniczno-budowlanymi i jest kompletna.

Kazdy z egzemplarzy powinien by¢é oznaczony jako ,Egzemplarz nr ...” w prawym gornym rogu oprawy
egzemplarza. Kazdy egzemplarz ma posiada¢ strone tytutowg. Po stronie tytutowej znajdowaé sie ma
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szczegbtowy i kompletny spis zawartosci dokumentacji powykonawczej. Wszystkie dokumenty w kazdym
egzemplarzu muszg by¢ oznaczone pieczatkg ,Dokumentacja Powykonawcza” i podpisane przez
Kierownika Budowy (niedopuszczalna jest kopia podpisu). Dodatkowo kazda deklaracja, certyfikat, atest
itp. muszg zawiera¢ adnotacje ,Materiat wbudowano na budowie ....".

Kazdy dokument w kazdym z toméw ma zawieraé oznaczenie numerowe w prawym gérnym rogu
dokumentu odpowiadajgce jego miejscu w spisie zawartosci dokumentacji powykonawczej. Dokumentacja
powykonawcza zostanie przekazana na co najmniej 5 dni przed planowanym dniem odbioru koncowego,

w celu jej weryfikacji i akceptacji.

Na dokumentacje powykonawczg sktadajg sie miedzy innymi:

1) Projekty powykonawcze wedtug branz. Jako projekty powykonawcze stosuje sie projekty wykonawcze
z naniesionymi i podpisanymi przez projektanta zmianami nieistotnymi, tj. nie powodujgcymi
koniecznosci wprowadzenia zmian w zgtoszeniu wykonania robot budowlanych niewymagajgcych
pozwolenia na budowe, wprowadzonym podczas realizacji budowy,

2) Wypetnione Dzienniki budowy,

3) Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu, jezeli w trakcie budowy
pojawita sie konieczno$¢ ingerencji w sie¢ uzbrojenia terenu - oryginaty,

4) Kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

5) Dokument potwierdzajgcy fakt przekazania materiatéw z rozbiérki wtasciwemu odbiorcy,

6) Dokumenty potwierdzajace mozliwos¢ stosowania danego materialu przy wykonaniu robot
budowlanych (deklaracje, certyfikaty CE, atesty, aprobaty techniczne, instrukcje obstugi, karty
gwarancyjne, dokumentacje techniczno-ruchows itp.) — wnioski zatwierdzenia materiatowe,

7) Instrukcje eksploatacji i konserwacji, ktére winna zawiera¢ liste wszystkich urzgdzen, procedur i zasad
wykonywania czynnosci koniecznych dla prawidtowego uzytkowania,

8) Oswiadczenie Wykonawcy i Kierownika Budowy o zakonczeniu robot na druku okreslonym w prawie
budowlanym,

9) Protokoty sprawdzen i odbioru robot czesciowych, zakrywanych, zanikajgcych,

10) Oswiadczenie Wykonawcy i kierownika budowy, potwierdzajgce zgodno$¢ wykonania obiektu
budowlanego z dokumentacjg projektowg oraz Polskimi Normami,

11) Dokumentacja powykonawcza podpisana przez Wykonawce i kierownika budowy oraz, w przypadku
wystapienia istotnych zmian, potwierdzong przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta,

12) Pozostate dokumenty - protokoty sprawdzen i kontroli, protokoty odbioréw,

13) Dokumenty potwierdzajgce gospodarowanie odpadami powstatymi w toku wykonywanych prac
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa albo zlecenie obowigzku gospodarowania tymi
odpadami podmiotowi spetniajgcemu (podmiotom spetniajgcym) wymagania okreslone w art. 27 ust. 2
ustawy
0 odpadach,

14) Kopie potwierdzen przeszkolenia osob wskazanych przez Zamawiajgcego w zakresie Obstugi
zamontowanych urzgdzen i systemow,

15) Dokumenty niezbedne wymaganymi przepisami Prawa Budowlanego.

Kazdy egzemplarz dokumentacji powykonawczej bedzie sie sktadaé z formy papierowej i w wersji
elektronicznej (np. ptyta CD). Wersja elektroniczna wykonana zostanie z zastosowaniem nastepujgcych
formatow elektronicznych:

- rysunki — format dwg i pdf.

- tekst — format doc. i pdf.

Instrukcje obstugi powinna zawiera¢ w szczegdlnosci:

1) Instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wytgczania dla instalacji i wszystkich elementéw
sktadowych,

2) Procedury lokalizowania awarii,

3) Procedury postepowania w sytuacjach awaryjnych,

4) Harmonogramy czynnosci konserwacyjnych.

1.22 Odbiér koncowy

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do dokumentacji
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projektowej i OPZ. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Zamawiajgcego. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan, pomiaréw, prob

szczelnosci, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacijg projektowa.

Na co najmniej 5 dni przed planowanym dniem odbioru koncowego Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg w celu jej weryfikacji i akceptacji.

W przypadku, gdy wg komisji roboty nie bedg gotowe do odbioru koncowego, lub dokumentacja
powykonawcza bedzie zawierata btedy lub bedzie niekompletna, komisja w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robdt. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Terminy
wykonania robo6t poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru robdt budowlanych jest zgtoszenie zamawiajgcemu
gotowosci do odbioru koncowego i stosowny wpis w dzienniku budowy potwierdzony przez inspektora
nadzoru.

1.23 Uwagi koncowe

Dostawa i montaz wyposazenia stolarni, mebli oraz podkonstrukcji pod pnacza na elewacjach nie
wchodzi w zakres niniejszego zamdéwienia.
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