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Załącznik nr 1 do SWZ 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

 
 

Nazwa zamówienia: 
 

„Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku 
magazynowego z pracowniami i stolarnią 

Muzeum Budownictwa Ludowego  
w Sanoku”  

 

 
Adres: 

38-500 Sanok , ul. ul. Traugutta 3, 
Działka nr  19/1 i 22/1 

ZAKRES ROBÓT:  
 
45000000-7 Roboty budowlane  

Autorzy opracowania: 

Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanok 
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1. CZĘŚĆ OPISOWA 
 
1.1. WSTĘP 
 
Wymagania Zamawiającego przedstawione w Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) należy rozumieć  
i stosować w powiązaniu z pozostałymi dokumentami tworzącymi całość dokumentacji przetargowej.  
W celu przygotowania rzetelnej oferty, uwzględniającej pełny zakres wszystkich prac oraz innych świadczeń 
niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia Zamawiający proponuje przed złożeniem oferty dokonanie wizji 
lokalnej – od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. 
Odbycie wizji nie jest wymagane do złożenia oferty.  
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca może zaproponować inne rozwiązania niż w dokumentacji 
projektowej i OPZ jeśli w ten sposób zostaną uzyskane korzyści dla jakości wykonanej budowy. Zmiany takie mogą 
być wdrożone wyłącznie po zatwierdzeniu pisemnym przez przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca podczas 
realizacji przedmiotu zamówienia dokona potwierdzenia bądź weryfikacji dotychczasowych założeń  
i w uzasadnionych wypadkach dostosuje założenia tak, aby zagwarantować osiągnięcie wymagań zawartych w OPZ. 
Budowa powinna być tak wykonana, aby odpowiadała pod każdym względem najnowszym aktualnym praktykom 
inżynieryjnym. Podstawą rozwiązań powinna być prostota oraz powinny być spełnione wymagania niezawodności, tak 
aby urządzenia i wyposażenie zapewniały długotrwałą, bezproblemową eksploatację przy niskich kosztach obsługi. 
Zamawiający dopuszcza prace na 3 zmiany. 
Podane w OPZ nazwy (znaki towarowe) mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie 
oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza oferowanie „produktów równoważnych". Przez „produkt 
równoważny" należy rozumieć taki, który przedstawia OPZ, o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, 
jakościowych, funkcjonalnych spełniających minimalne parametry określone przez Zamawiającego, lecz oznaczony 
innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. 
Użyte skróty: 
OPZ – Opis przedmiotu zamówienia 
Budowa – Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku magazynowego z pracowniami i stolarnią 
 

1.2. Lokalizacja 
 
Projekt dotyczy obiektów zlokalizowanych na działkach o nr ew. 19/1 i 22/1 w Sanoku, przy ul. Traugutta 3; obręb 
ewid. Śródmieście 
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i nadbudowa budynku magazynowego z pracowniami konserwacji zabytków  
i stolarnią Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanok, na działkach o nr ew. 22/1 i 19/1  w Sanoku, przy ul. Traugutta 
3; obręb ewid. Śródmieście. 
Teren objęty opracowaniem, położony jest w granicach administracyjnych miasta Sanoka w obrębie ewidencyjnym 
Śródmieście, na działkach o nr ew. 22/1 i 19/1 Działki o kształcie regularnym, zbliżonym do prostokąta, na całej 
długości granicy od strony wschodniej przyległym do drogi będącej własnością Gminy Miasta Sanoka (ul. Traugutta).  
Przedmiotowe działki zlokalizowane są w terenie płaskim w ciągu zabudowy mieszkalnej i usługowej.  
Włączenie komunikacyjne do dróg publicznych – działki posiadają dostęp do drogi publicznej gminnej (ul. Traugutta) 
na zasadach dotychczasowych. 
Działki sąsiednie o nr ew. 52/1 i 18/1 - zabudowane budynkami mieszkalnymi, działki  o nr ew. 17/1 i 20 – drogi – 
własność Gminy Miasta Sanoka.   
Istniejący budynek administracyjny zlokalizowany jest na działce o nr ew 22/1, w odległości 1,64 do 1,91 m od granicy 
z działką 52/1; 10,64 do 10,78 m od granicy z działką 19/1; 21,27 do 21,91m z działką 17/1 - droga; oraz 1,24 m do 
1,54 m od granicy z działką 22/2 – droga  
Projektowana rozbudowa i nadbudowa budynku magazynowego – nowa część budynku usytuowana będzie wzdłuż 
zachodniej granicy na działkach o nr ew. 22/1 i 19/1 w odległości 4,81 do 5,76 m od granicy z działką 52/1; 3,22 do 
4,22 m od granicy z działką 18/1; w granicy z działką 17/1-(droga); oraz 22,8 m do granicy z działką 22/2 -(droga) i 
27,34 m do granicy z działką 19/2 -(droga) 
Planowana inwestycja znajduje się w obszarach o charakterze mieszkalnym i usługowym, działka o nr ew. 19/1 do 
chwili obecnej była wykorzystywana jako zieleń niska urządzona, natomiast działka o nr ew. 22/1 stanowi teren 
zabudowany budynkiem dawnego zajazdu pełniącego rolę budynku administracyjnego Muzeum Budownictwa 
Ludowego w Sanoku, objętego ochroną prawną poprzez wpis do rejestru zabytków województwa podkarpackiego pod 
nr A-218 z dnia 10.02.1958 r oraz budynkiem magazynowym na eksponaty muzealne mieszczącym również 
pracownie konserwacji zabytków i garaż. 
Działki objęte wnioskiem znajdują się w całości w obszarze dla którego Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Sanoka utracił ważność z dniem 01 stycznia 2003 r.  Dla  inwestycji „Rozbudowa i nadbudowa 
budynku magazynowego z pracowniami konserwacji zabytków i stolarnią” została wydana decyzja o warunkach 
zabudowy znak: TG.6730.56.2016 z dnia 11.10.2016 r. 
Muzeum Budownictwa Ludowego jest użytkownikiem wieczystym. 
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1.3. Opis działki/gruntu nr 19/1 i 22/1 zgodnie z wypisem z rejestru gruntów    
 

Zgodnie z zapisami zawartymi w Ewidencji Gruntów przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest w sposób 

następujący: 

 

Województwo: podkarpackie 

Powiat: sanocki 

Jednostka ewidencyjna: Sanok-M. 

Obręb: nr 0001 Śródmieście 

 

Lp. Nr działki 
Obręb 

ewidencyjny 
Adres Nazwa obiektu Tytuł prawny 

1. 19/1 i 22/1 Śródmieście 
Ul. Traugutta 3, 

38-500 Sanok 

Budynek i 

urządzenie 

stanowiące 

odrębną 

nieruchomość 

Użytkowanie 

wieczyste, KW nr 

KS1S/00039151/5 

 

 

1.4 Ogólny zakres przedmiotu zamówienia: 
 
W ramach inwestycji zaplanowano do realizacji rozbudowę, przebudowę i nadbudowę budynku 
magazynowego z pracowniami konserwacji zabytków i stolarnią. 
 

Teren objęty opracowaniem, położony jest w Sanoku, obręb ewidencyjny Śródmieście na działkach o nr ew. 22/1 i 
19/1. Obszar ten nie jest nie objęty MPZP i dla inwestycji wydana została decyzja o warunkach zabudowy. Obecnie 
teren ten jest zabudowany budynkiem dawnego zajazdu pełniącego rolę budynku administracyjnego Muzeum 
Budownictwa Ludowego w Sanoku, objętego ochroną prawną poprzez wpis do rejestru zabytków województwa 
podkarpackiego pod nr A-218 oraz budynkiem magazynowym na eksponaty muzealne mieszczącym również 
pracownie konserwacji zabytków i garaż. 
Budynek magazynowy będący przedmiotem niniejszego opracowania nie jest wpisany do rejestru zabytków.  
Wybudowany w drugiej połowie XX w jako parterowy z częścią piętrową, do dziś zachował swoją pierwotną funkcję. 
Posadowienie budynku bezpośrednio na ławach i stopach fundamentowych betonowych. Ściany fundamentowe gr 38 
cm z betonu, ściany parteru gr. 38 cm z cegły pełnej gr. 12 cm + pustak pianowy gr. 24 cm. Strop nad parterem 
prefabrykowany Dz - 3. Stropodach nad parterem i nad piętrem na belkach Dz – 3. ocieplony żużlem. Ściany piętra z 
pustaków pianowych. Stolarka wewnętrzna i zewnętrzna typowa. Schody na piętro żelbetowe wylewane na budowie. 
Kominy z cegły pełnej. Tynki wewnętrzne wapienno – cementowe. 
Obydwie działki są ogrodzone, istnieje na nich zieleń urządzona niska, średnia i wysoka. Projektowana lokalizacja nie 
zmienia istniejącego ukształtowania terenu. Nie przewidziano poważnych robót ziemnych ingerujących w krajobraz na 
obszarze objętym decyzją.  Rozbudowa, przebudowa i  nadbudowa budynku magazynowego z pracowniami 
konserwacji zabytków i stolarnią, kształtuje istniejący budynek jako wolnostojący, dwu kondygnacyjny z funkcją 
będącą kontynuacją istniejącej funkcji magazynowej (magazyn na eksponaty muzealne – parter i piętro), 
mieszczącym również pracownie konserwacji zabytków (parter i piętro), garaż oraz dodatkowo w parterze stolarnię 
przeniesioną z budynku głównego. 
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku prowadzona będzie w technologii mieszanej – szkielet żelbetowy ze 
stropami z płyt kanałowych, z wypełnieniem ścian zewnętrznych i wewnętrznych pustakiem pianowym. Przekrycie 
budynku stropodachem o kącie nachylenia połaci wynoszącym 5º. Pokrycie połaci dachowych blachą na rąbek 
stojący. Na stropodachu przewidziano montaż paneli fotowoltaicznych.  
Cała inwestycja realizowana będzie według zapisów zawartych w decyzji o warunkach zabudowy.Przewidziano do 
realizacji budynek magazynowy z pracowniami konserwacji zabytków i stolarnią: 
 Budynek zaprojektowano jako dwu kondygnacyjny. 
 Powierzchnia zabudowy rozbudowywanej części budynku wynosi 205,75 m². 
 Projektowana wysokość budynku od poziomu terenu przed głównym wejściem do poziomu szczytu głównej 

kalenicy wynosi 9,80 m. 
 Dach jednospadowy o spadku połaci wynoszącym 5 º. 
 Kolorystykę elewacji budynku zaprojektowano w kolorach pastelowych. 
 Elementy wykończeniowe budynku z materiałów naturalnych – kamień, drewno harmonizujących z elewacją i 

pokryciem dachowym. Rozbudowę, przebudowę i nadbudowę budynku zaprojektowano w sposób nie 
naruszający ustalonej nieprzekraczalnej linii zabudowy. 
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Wykaz projektowanych pomieszczeń parter 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI – parter 

nr pomieszczenie posadzka Pow. 
użytkowa 

Pow. 
podłogi 

 

1/01 STOLARNIA POSADZKA PRZEMYSŁOWA 77,45 77,45 m² 

1/02 POKÓJ  ŚNIADAŃ PŁYTKI 10,62 10,62 m² 

1/03 SZATNIA PŁYTKI 8,49 8,49 m² 

1/04 ŁAZIENKA PŁYTKI 4,95 4,95 m² 

1/05 MAGAZYN NARZĘDZI POSADZKA PRZEMYSŁOWA 5,80 5,80 m² 

1/06 ŁAZIENKA PŁYTKI 3,72 3,72 m² 

1/07 POKÓJ SOCJ. KIEROWCY PŁYTKI 7,26 7,26 m² 

1/08 DŹWIG TOWAROWO - OSOBOWY 10,62 10,62 m² 

1/09 KLATKA SCHODOWA PŁYTKI GRESS 8,65 8,65 m² 

1/10 POM. NA SPRZĘT PORZĄD. PŁYTKI GRESS 0,80 1,62 m² 

1/11 KOMUNIKACJA PŁYTKI GRESS 18,18 18,18 m² 

1/12 GARAŻ POSADZKA PRZEMYSŁOWA 54,24 54,24 m² 

1/13 KOMUNIKACJA PŁYTKI GRESS 18,18 18,18 m² 

1/14 KLATKA SCHODOWA PŁYTKI GRESS 8,65 8,65 m² 

1/15 POM. NA SPRZĘT PORZĄD. PŁYTKI GRESS 0,80 1,62 m² 

1/16 MAGAZYN ZBIORÓW POSADZKA PRZEMYSŁOWA 123,60 123,60 m² 

1/17 MAGAZYN NA EKSPONATY 
DO KONSERWACJI 

PŁYTKI GRESS 50,27 50,27 m² 

1/18 PRACOWNIA KONSERWACJI 
MALARSTWA I RZEŹBY POLICHR. 

PŁYTKI GRESS 26,90 26,90 m² 

1/19 PRACOWNIA METALU PŁYTKI GRESS 16,40 16,40 m² 

1/20 KOMUNIKACJA PŁYTKI GRESS 11,40 11,40 m² 

1/21 MGAZYN NARZĘDZI PŁYTKI GRESS 8,70 8,70 m² 

1/22 PRACOWNIA KONSERWACJI 
MALARSTWA I RZEŹBY POLICHR. 

PŁYTKI GRESS 49,35 49,35 m² 

1/23 POKÓJ ŚNIADAŃ PŁYTKI GRESS 10,39 10,39 m² 

1/24 ŁAZIENKA PŁYTKI GRESS 3,00 3,00 m² 

1/25 SZATNIA PŁYTKI GRESS 5,35 5,35 m² 

1/26 POKÓJ KIEROWNIKA PŁYTKI GRESS 8,65 8,65 m² 

RAZEM 553,04 553,86 m² 

 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA PARTERU WYNOSI - 553,04 m² 
 
Wykaz projektowanych pomieszczeń I piętro 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI – piętro I 

nr pomieszczenie posadzka Pow. 
użytkowa 

Pow. 
podłogi 

 

2/01 MAGAZYN ZBIORÓW POSADZKA PRZEMYSŁOWA 197,5 197,5 m² 

2/02 KLATKA SCHODOWA PŁYTKI GRESS 11,26 11,26 m² 
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2/03 DŹWIG TOWAROWO - OSOBOWY 10,62 10,62 m² 

2/04 PRACOWNIA TKANIN POSADZKA PRZEMYSŁOWA 20,00 20,00 m² 

2/05 MAGAZYN ZBIORÓW POSADZKA PRZEMYSŁOWA 161,60 161,60 m² 

2/06 KLATKA SCHODOWA PŁYTKI GRESS 11,26 11,26 m² 

2/07 KOMUNIKACJA POSADZKA PRZEMYSŁOWA 20,90 20,90 m² 

RAZEM 433,14 433,14 m² 

 
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA PIĘTRA I  WYNOSI - 433,14 m² 
 
Gabaryty projektowanego budynku 

PODSTAWOWE DANE OGÓLNE BUDYNKU 

powierzchnia zabudowy budynku 
istniejąca 

445,5 m2 

powierzchnia zabudowy po przebudowie i rozbudowie 651,25 m2 

powierzchnia użytkowa  istniejąca objęta projektem 344,2 m2 

powierzchnia użytkowa  po rozbudowie, przebudowie i nadbudowie objęta projektem 986,18 m2 

kubatura istniejąca – pomieszczeń objętych projektem 1184 m³ 

kubatura po przebudowie i rozbudowie – pomieszczeń objętych projektem 3940 m2 

wysokość budynku istniejąca 8,08 m 

Wysokość budynku po przebudowie 9,80 m 

 
 
Opis technologiczny poszczególnych części budynku: 

Ławy i stopy fundamentowe : 
- istniejące: ławy fundamentowe betonowe o szerokości 50 cm, wysokości 40 cm. Stopy  pod słupy 135 x 135 cm z 

betonu zbrojonego. 
- projektowane: ławy fundamentowe zostały zaprojektowane jako żelbetowe monolityczne (beton C20/25 lub wyższy 

zbrojenie AIIIN), docieplone styropianem. Ławy wykonać o szerokości 60 cm oraz wysokości 40 cm. Zbrojenie ław 
wykonać jako podłużne 4 pręty #12 spięte strzemionami # 6 co 35cm, oraz prętami # 12 poprzecznymi na całej 
szerokości ławy w rozstawie 22 cm. 
Stopy fundamentowe zostały zaprojektowane jako żelbetowe monolityczne (beton C20/25 lub wyższy zbrojenie 
AIIIN). Wszystkie stopy wykonać o szerokości 140 i wysokości 40 cm. Wymiary ( szerokości i kształt) stóp 
fundamentowych pokazano na rzucie fundamentów oraz na projekcie wykonawczym.  
Główne zbrojenie stóp fundamentowych wykonać jako siatkę z  prętów #12 co 20cm. W górnej części stopy należy 
wykonać siatkę zbrojeniową przeciwskurczową z prętów # 6. Ze stopy należy wyprowadzić pręty zbrojeniowe pod 
słupy #16 rozstaw oraz ilość została określona w zależności od kształtu i wymiarów słupa.  
Szczegółowe rozwiązanie w  projekcie wykonawczym 
 
Ściany fundamentowe : 
- istniejące: ściany fundamentowe gr.38 cm – betonowe 
- projektowane: projektuje się ściany fundamentowe warstwowe z bloczków betonowych gr 24 cm, na zaprawie 

cementowej marki 5 MPa lub monolityczne. Na ławach fundamentowych i na wierzchu ścianki należy ułożyć izolację z 
papy podkładowej zgrzewalnej. Izolacje należy wykonać na fundamencie a następnie docieplić płytami styroduru, a 
następnie zabezpieczyć np. folią kubełkową. 
 
Ściany zewnętrzne: 
- istniejąc e: parteru gr. 38 cm z cegły pełnej gr. 12 cm + pustak pianowy gr. 24 cm. 
- projektowane: z pustaka pianowego  gr. 24 cm – izolacja termiczna 10 cm + elewacja wentylowana z okładziną z 

płyt piaskowca. W ścianach istniejących zaprojektowano rdzenie żelbetowe 24 x 38 cm 
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Słupy :  
- istniejące: żelbetowe – do rozbiórki. 
- projektowane: słupy i rdzenie żelbetowe 24 x 38 cm. Zbrojenie wykonać jako  6 prętów #12 spięte strzemionami # 6 

co 15cm Szczegółowe rozwiązanie w projekcie wykonawczym 
Ściany wewnętrzne: 
- istniejące: z pustaków pianobetonowych gr 24 cm – do przebudowy i częściowej   rozbiórki   
- projektowane: z pustaka pianowego gr 24 i12 cm. 

 
Płyty na gruncie: 
 - istniejące:   - szlichta cementowa                                             3 cm 

    `         -  izolacja z papy; 
    - chudy beton                                                       10 cm 
    - podsypka z piasku                                             15 cm 
 wszystkie posadzki na gruncie przeznaczone do rozbiórki 
  - projektowane:  - posadzka przemysłowa z żywicy 

     - wylewka betonowa                                              5 cm 
     - folia 
     - styropian posadzkowy                                        10 cm 
     - izolacja z papy termozgrzewalnej 
     - płyta betonowa  z betonu zbrojonego B15         15 cm 
     - podbudowa z kruszywa łamanego                      
                                    o stopniu zagęszczenia Id=0,65.                         30 cm 
Izolacje przeciwwilgociowe: 
- istniejące: papa – do rozbiórki 
- projektowana: papa termozgrzewalna. Izolacja podłóg w pomieszczeniach mokrych, takich jak łazienki, wc – 3-

krotne malowanie płynną folią  z wywinięciem na ściany do wysokości 15cm 
 
Izolacje : 
           - istniejące: 

           Izolacja termiczna ścian zewnętrznych – styropian gr.10 cm 
           Izolacja termiczna stropodachu – z żużlobetonu 20 do  50cm 
           - projektowane: 

           Izolacja termiczna ścian zewnętrznych – wełna mineralna gr.10 cm 
           Izolacja termiczna posadzki parteru – styrodur gr. 10 cm 
           paroizolacja stropodachu z folii PE grubości 0,15mm 
           Izolacja termiczna dachu – z wełny mineralnej 30 cm na strop, dwuwarstwowo 
 
Nadproża i wieńce : 
           - istniejące: nadproża i wieńce żelbetowe wylewane na budowie 
           - projektowane: nadproża prefabrykowane oraz żelbetowe,  wieńce żelbetowe 

             wylewane na budowie. Szczegółowe rozwiązanie w projekcie wykonawczym 
 
Kominy : 
- istniejące : murowane z cegły pełnej – do rozbiórki    
- projektowane: brak. Zaprojektowano wentylację mechaniczną i klimatyzację w całym budynku 

 
Stropy: 
           - istniejące: strop nad parterem prefabrykowany DZ 3. Stropodach nad piętrem na 

             belkach DZ 3 ocieplony żużlem. 
           - projektowane: strop międzykondygnacyjny z płyt kanałowych HC gr. 320 mm, 

            stropodach z płyt kanałowych HC gr. 265 mm, 
   

Schody : 
            - istniejące: żelbetowe wylewane na budowie – do rozbiórki 
            - projektowane : żelbetowe monolityczne, wylewane na budowie. 

  
 Stropodach : 
           - istniejący:   - blacha na felc 

    - deskowanie ażurowe 
    - szlichta cementowa        3 cm 
    - żużlobeton                20 do 50 cm 
    - strop DZ -3     20 cm + 3 cm nadbeton 
    - tynk cementowo – wapienny 
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            - projektowany:  - blacha na rąbek stojący 

     - deskowanie pełne                                2,5 cm 
     - dźwigar kratowy drewniany – wg rys. Wykonawczych 
     - przestrzeń wentylowana 
     - wełna mineralna dwuwarstwowo           30 cm 
     - folia paroizolacyjna 
     - płyta stropowa kanałowa HC              26,5 cm 
               - tynk cementowo – wapienny                1,5 cm 
 
           Nachylenie połaci 5 º, drewno na więźbę klasy C24. 
           Głównymi elementami więźby są dźwigary w formie kratownicy drewnianej. 
           Odprowadzenie wód opadowych zewnętrznych poprzez rynny dachowe 125 i rury 
           spustowe 110 lub 90, obróbka dachu z blachy ocynkowanej lub aluminiowej w 
           kolorze pokrycia dachowego. 
Okna: 
- istniejące: stolarka okienna PCV biała, bramy garażowe systemowe – brązowe – do demontażu 
- projektowane: okienna PCV  szklenie 2 – szybowe zestawami zespolonymi 

  stolarka drzwiowa aluminiowa w kolorze szarym 
Drzwi wewnętrzne: 
- istniejące: stolarka drewniana – typowa – do demontażu 
- projektowane: typowe, płycinowe, wyposażone w ościeżnice drewniane – regulowane stanowiące wykończenie 

otworu drzwi, w sanitariatach z naświetlem i kratką 
 
Drzwi zewnętrzne wejściowe: 
- istniejące : drewniane i PCV – do demontażu 
- projektowane: aluminiowe lub pcv, przeszklone szkłem bezpiecznym, aluminium zimne, szerokość drzwi 

wejściowych zgodnie z §239 WARUNKÓ TECHNICZNYCH pkt. 4 – kolor szary 
Bramy wjazdowe systemowe. 
 
Parapety. 
- istniejące:  z blachy – do demontażu 
- projektowane: 

zewnętrzne: parapety z  blachy 
wewnętrzne: z PCV lub drewniane 

 
Tynki wewnętrzne: 
- istniejące : cementowo – wapienne – do skucia   
- projektowane: maszynowe - cementowo – wapienne 

 
Posadzki. 
- istniejące: w magazynach cementowe zatarte na gładko, lastrico, pracownia (na piętrze)  parkiet  - wszystkie 

posadzki do demontażu 
- projektowane: 

 komunikacja, pomieszczenia techniczne – płytki gress 

 pomieszczenia magazynowe – posadzka przemysłowa (żywica epoksydowa) 

 stolarnia – posadzka przemysłowa (żywica epoksydowa) 

 garaż – posadzka przemysłowa (żywica epoksydowa) 

 węzły sanitarne – płytki 

 pomieszczenia socjalne - płytki 
 
Wykończenie wewnętrzne 

•  Ściany murowane tynkowane zaprawą cementowo wapienną 
•  Wykończenie podłóg – płytki gress, płytki, posadzki przemysłowe     
•  Izolacja podłóg w pomieszczeniach mokrych- 3-krotne malowanie folią w płynie   

            z wywinięciem na ściany do wysokości 15cm 
•  Stolarka zewnętrzna i wewnętrzna o wymiarach znormalizowanych –  PCV i aluminiowa 

•  Ściany szpachlowane i malowane farbą emulsyjną. 
•  Ściany i podłogi w pomieszczeniach sanitarnych- wykładziny ceramiczne do 

   wysokości 2.0m 
 
Malowanie i powłoki zabezpieczające. 
Ściany wewnętrzne malowane farbami lateksowymi spełniającymi kryteria dla wyrobów odpornych na zmywanie i 
szorowanie, oraz odpornych na uszkodzenia mechaniczne. 
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 Sufity malowane farbami emulsyjnymi. 
 
Wykończenie zewnętrzne 

•  Elewacja- docieplenie wełną mineralną/styropianem gr 10 cm + okładzina ścienna z płyt piaskowca 
– elewacja wentylowana 

 
Instalacje: 
Instalacja sanitarna wod -kan -  wg projektu branżowego 

Zaopatrzenie w ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania i technologiczne, oraz na potrzeby centralnej ciepłej wody 
w  budynku magazynowym z pracowniami konserwacji zabytków i stolarnią. 
Zakres opracowania obejmuje: 
- instalację co  
- instalację wodociągowo-kanalizacyjną  
Opis budynku 
Budynek jest obiektem istniejącym, przeznaczonym do przebudowy, rozbudowy i nadbudowy 
OPIS TECHNICZNY - INSTALACJA CO 

Opis rozwiązania projektowego. 
Zaprojektowano dwururową pompową instalację centralnego ogrzewania, o parametrach 80º/60ºC. Jako źródło ciepła 
– z miejskiej sieci ciepłowniczej - istniejący węzeł ciepłowniczy w budynku administracyjnym.  
Wytyczne wykonania i odbioru 
Rurociągi 
Instalację c.o. zaprojektowano z rur miedzianych łączonych za pomocą lutowania kapilarnego – instalacja 
prowadzona w budynku. Przy prowadzeniu przewodów instalacji centralnego ogrzewania należy zapewnić możliwość 
pracy rur ze względu na wydłużenia termiczne. Przy prowadzeniu rur należy zastosować kompensację naturalną, a 
tam gdzie nie jest to możliwe – w przypadku prostych odcinków rur dłuższych niż 5m, należy zastosować 
kompensatory. Mocowanie przewodów oraz rozmieszczenie uchwytów mocujących należy wykonać zgodnie z 
obowiązującymi normami oraz warunkami technicznymi. Średnice poszczególnych przewodów oraz ich lokalizację 
podano w części rysunkowej opracowania. Przejścia rurociągów przez przegrody budowlane należy wykonać w 
tulejach ochronnych. Końce rur ochronnych winny wystawać z przegród budowlanych minimum 5 mm. Przewody 
winny być prowadzone ze spadkiem  a w najwyższych punktach zamontować odpowietrzniki automatyczne w 
najniższych zawory odwadniające. Łączenie armatury na gwint. Kompensacja przewodów naturalna.  
Grzejniki i armatura 
Zastosowano grzejniki płytowe uniwersalne. Stosować mocowania systemowe – wieszaki i stojaki do grzejników 
wielopłytowych. Zasilanie grzejników dolne prawe lub lewe, poprzez zawory odcinające. 
Rurociągi i armaturę w instalacjach grzewczych należy izolować temicznie. 
W odniesieniu do materiału o współczynniku przenikania ciepła 0.035 W/mk należy zachować następujące minimalne 
grubości izolacji: 
Dla średnic  do 40mm   grubość izolacji 20 mm 
Dla średnic powyżej            40mm   grubość izolacji 25 mm 
Próby ciśnieniowe i odbiory  
Próbę ciśnieniową przeprowadza się przy ciśnieniu 1,5 raza wyższym od ciśnienia roboczego (ciśnienie nie większe 
niż dopuszczalne dla najsłabszego punktu instalacji) przy odkrytych przewodach (nie zabetonowanych): 

- � wytworzyć trzykrotnie w odstępach co 10 minut ciśnienie próbne, 
- � po ostatnim osiągnięciu ciśnienia próbnego w przeciągu 30 minut ciśnienie nie powinno obniżyć się o 

więcej niż 0,6 bara, 
- � po dalszych dwóch godzinach ciśnienie nie powinno obniżyć się więcej niż o 0,2 bara od wartości 

odczytanej po 30 minutach, 
- � podczas próby szczelności należy wizualnie sprawdzić szczelność z³¹cz. 

W fazie wylewania posadzek, na których rozłożono rury należy utrzymywać w rurach ciśnienie min 3 bary (zalecane 6 
bar). W przypadku natynkowego prowadzenia rur sprawdzić zachowanie się podpór stałych i przesuwnych. 
Roboty montażowe 
Grzejniki i gałązki grzejnikowe montować ze spadkiem 0,5% w kierunku pionów. Piony zakończyć odpowietrznikami 
automatycznymi lub grzejnikowymi. Napełnianie i opróżnianie instalacji powinno być wykonane przed regulacją 
wstępną i zamontowaniem głowic termostatycznych. 
Instalacja 1 zachowa stabilność hydrauliczną pod warunkiem zgodnego z projektem wykonania oraz przy ciśnieniu 
czynnym w miejscu włączenia wynoszącym 16, kPa. 
Wszystkie roboty montażowe należy wykonać zgodnie z: 
dokumentacją; 
obowiązującymi normami; 
DTR na poszczególne urządzenia; 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz. II. 
OPIS TECHNICZNY - INSTALACJA WOD-KAN 

Opis rozwiązania projektowego 
Wodę do budynku projektuje się doprowadzić za pomocą  przyłącza wodociągowego PE 63. Z wodociągu wiejskiego.  
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Przyłącz - wodę doprowadzić do pomieszczenia kotlowni rurą stalową ocynkowaną Dn 50 mm. W pomieszczeniu 
projektuje się zestaw pomiarowy wodomierz oraz zawory odcinające, antyskażeniowy i zawór zwrotny. Za układem 
pomiarowym nastąpi rozdział wody   
Instalacja wodociągowa wody zimnej, ciepłej , cyrkulacji 
Instalacja wody zimnej i ciepłej zaprojektowano z rur polipropylenowych łączonych przez zgrzewanie układanych pod 
tynkiem lub w podłodze. Średnice rur pokazano na rzutach. Zmontowaną instalację wodociągową poddać wodnej 
próbie szczelności. zgodnie z PN-B-10725:1997 próbę szczelności rurociągu wodociągowego. Wykonać próbę na 
ciśnienie próbne 1,5 wartości ciśnienia roboczego, lecz nie mniej niż 1,0 MPa. Po zakończeniu prób szczelności 
przewód wodociągowy należy przepłukać czystą wodą. Prędkość przepływu należy tak dobrać aby usunąć wszystkie 
zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewody wodociągowe wody pitnej należy dodatkowo poddać 
dezynfekcji np. roztworem podchlorynu sodu przy czasie kwarantanny 24 godziny. Dopuszcza się rezygnację z 
dezynfekcji przewodów jeśli wyniki badań bakteriologicznych wykonanych po płukaniu przewodu wykażą, że pobrana 
próbka wody spełnia wymagania stawiane wodzie do picia i wody na potrzeby gospodarcze. 
Izolacja termiczna. 
Przewody wykonanej instalacji wodociągowej powinny być wraz z kształtkami zaizolowane na całej trasie ich 
prowadzenia. Rurociągi izolować cieplnie zgodnie z PN-B-02421:2000. 
Grubość izolacji przewodów wodociągowych powinna wynosić 13 mm. Do izolowania przewodów stosować otuliny z 
pianki polietylenowej. 
Montaż izolacji cieplnej rozpoczynać należy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności oraz po 
potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. Otuliny izolacyjne muszą posiadać 
aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. 
Próba szczelności 
Przed uruchomieniem instalacji należy przeprowadzić zgodnie z PN-B-10725:1997 próbę szczelności rurociągu 
wodociągowego. Wykonać próbę na ciśnienie próbne 1,5 wartości ciśnienia roboczego, lecz nie mniej niż 1,0 MPa. 
Ustalenia końcowe 
Po zakończeniu prób szczelności przewód wodociągowy należy przepłukać czystą wodą. Prędkość przepływu należy 
tak dobrać aby usunąć wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewody wodociągowe wody pitnej 
należy dodatkowo poddać dezynfekcji np. roztworem podchlorynu sodu przy czasie kwarantanny 24 godzimy. 
Dopuszcza się rezygnację z dezynfekcji przewodów jeśli wyniki badań bakteriologicznych wykonanych po płukaniu 
przewodu wykażą, że pobrana próbka wody spełnia wymagania stawiane wodzie do picia i wody na potrzeby 
gospodarcze. 
Przygotowanie ciepłej wody 
Ciepła woda przygotowywana będzie przez pojemnościowy wymiennik ciepła  o  poj. 500 l . 
Kanalizacja sanitarna  
Kanalizacja sanitarna służyć będzie do odprowadzania ścieków z przyborów sanitarnych poprzez projektowane 
przyłącza do kanalizacji sanitarnej. 
Kanalizację wykonać z rur kanalizacyjnych PVC. Piony kanalizacyjne zaopatrzyć w rewizje 0,5m nad posadzką za 
wyjątkiem pomieszczeń żywieniowych i wyprowadzić nad dach z zakończeniem rurą wywiewną min. 0,6 m powyżej 
kominów wentylacyjnych. Nie należy stosować kolan 90°, wszystkie odgałęzienia i załamania należy wykonać z 
trójników i kolan o kącie ostrym w kierunku spływu (45 ) w celu zabezpieczenia przed zatykaniem się kanalizacji. 
Włączenia misek ustępowych do pionów wykonać w miarę możliwości osobno i poniżej włączeń innych przyborów. 
Pod fundamentami rury PVC prowadzić w rurach ochronnych. Montaż urządzeń zgodnie z wytycznymi producenta. 
Wszystkie przybory muszą posiadać „zamknięcia wodne”. Piony prowadzić w bruzdach lub po wierzchu ścian i 
obudować płytami gipsowo-kartonowymi lub obmurować.  
Kompensację wydłużeń termicznych przewodów zapewnić poprzez pozostawienie luzów kielichach w czasie montażu 
rur. Przy przejściach pionów przez stropy stosować tuleje ochronne z PVC o średnicy większej ca 5 cm od 
przewodów, wystające ok. 3 cm powyżej podłogi. Przestrzeń między przewodem a tuleją wypełnić szczeliwem 
zapewniającym swobodny przesuw przewodu. Rury wentylacyjne powinny mieć powiększoną średnicę o jedną 
dymensję w stosunku do pionu. Spadki podejść winny wynosić 2÷3 %. Miski ustępowe mocować do posadzki w 
sposób zapewniający łatwy demontaż. Umywalki umieszczać na wysokości 0,80÷0,85 m. 
Piony zlokalizowane w szachtach instalacyjnych, zaopatrzone będą w łatwo dostępne rewizje (rewizje nie mogą być 
zabudowane bez możliwości dostępu) oraz wywiewki wyprowadzone ponad dach lub zawory napowietrzające. 
Do pionów podłączone zostaną przybory sanitarne.  
Po zakończeniu robót montażowych instalacji kanalizacyjnej, przed jej zakryciem, należy przeprowadzić badanie 
szczelności. Podejścia i przewody pionowe sprawdzać na szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie 
wody. Przewody odpływowe (poziomy) napełnić wodą powyżej kolana łączącego pion z poziomem, sprawdzać przez 
oględziny. 
Instalacja fotowoltaiczna - wg projektu branżowego 
Opis projektu: 
1. Generator fotowoltaiczny 
System fotowoltaiczny składa się z 76 modułów polikrystalicznych typ EGP 265Wp, rozmieszczonych na dachu 
budynku jak pokazano poniżej. 
System fotowoltaiczny 
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Panele podzielono na 4 ciągI, które podłączono do 3 trakerów w falowniku 3-fazowym typ KACO Powador 30,0 TL3. 
Montaż należy wykonać w oparciu o wytyczne producenta urządzenia. 
2. Konstrukcje wsporcze dla paneli 
Panele montować za pomocą dedykowanych konstrukcji wsporczych, wykonanych z profili aluminiowych 
przystosowanych do montażu na dachach pokrytych blachą. 
3. Instalacja fotowoltaiczna DC 
Wewnątrz obiektu w miejscu uzgodnionym z Inwestorem zamontować tablicę rozdzielczą T-DC, w której zainstalować 
ograniczniki przepięć DEHNlimit pV 1000, rozłącznik FR303 32A. Połączenia między panelami oraz połączenie z 
rozdzielnicą T-DC wykonać dedykowanymi kablami o przekroju żył roboczych 4mm2, zakończonymi typowymi 
złączami MC-4. Kable na dachu prowadzić w rurkach osłonowych mocowanych do konstrukcji wsporczej paneli 
natomiast w budynku stosować typowe koryta kablowe. 
4. Instalacja AC 
Tablicę T-AC zamontować w pobliżu falownika zachowując wymagane przez producenta odległości od innych 
urządzeń i ścian budynku. Tablicę T-AC w obudowie wykonanej w II klasie izolacji przeciwporażeniowej, wyposażyć w 
wyłącznik różnicowoprądowy typ P 304 40-300-B DX oraz wyłącznik nadprądowy typ S 304 B32 oraz ograniczniki 
przepięć typ DEHNventil TN 255. 
5. Ochrona przeciwporażeniowa podstawowa 
Ochrona przeciwporażeniowa podstawowa jest realizowana poprzez zastosowanie urządzeń w II klasie ochronności 
przeciwporażeniowej oraz samoczynne wyłączenie zasilania. Wszystkie części przewodzące dostępne instalacji 
przyłączyć do uziemionego przewodu PE. 
Charakterystyki urządzeń ochronnych oraz impedancja obwodu chronionego powinna spełniać warunek Zs x Ia ≤U0 
6. Ochrona przeciwporażeniowa uzupełniająca 
Ochronę uzupełniającą stanowi wyłącznik różnicowoprądowy oraz połączenia wyrównawcze. Połączenia 
wyrównawcze projektuje się w celu ograniczenia do wartości bezpiecznych różnicy potencjałów występujących 
pomiędzy różnymi częściami przewodzącymi. Do szyn wyrównujących potencjał należy podłączyć wszystkie części 
przewodzące obce zarówno po stronie instalacji DC i AC. Układ połączeń wyrównawczych należy połączyć z 
przewodami ochronnymi urządzeń oraz stykami PE gniazd 
wtyczkowych. 
7.Instalacja odgromowa 
Instalację odgromową na dachu budynku wykonać za pomocą siatki zwodów poziomych oraz zwodów pionowych o 
wysokości 1m wykonanych drutem DFeZn 8mm2 i montowanych na kalenicy dachu. Panele PV powinny znaleźć się 
w przestrzeni ochronnej zwodów. Ze względu na pokrycie dachu blachą stalową, należy wykonać dodatkowe 
połączenia wyrównawcze pomiędzy obudową paneli a układem zwodów. Przewody biegnące od modułu PV do 
należy zabezpieczyć ochronnikami przepięć umieszczonymi w tablicy T-DC. 
Wykonaną instalację odgromową połączyć z istniejącą za pomocą zacisków dwuśrubowych. Wartość uziemienia 
instalacji odgromowej winna wynosić R≤10. 
 
Instalacja elektryczna -  wg projektu branżowego 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa instalacji elektrycznych wewnętrznych w rozbudowywanym 
budynku 
 
Zakres prac przewidzianych do wykonania. 
Zasilanie przedmiotowej inwestycji należy wykonać z istniejącego złącza kablowego.  
Tablice  rozdzielcze  budynku .  
Tablice rozdzielcze budynku wykonać w typowych obudowach z tworzyw sztucznych montowanych w 
pomieszczeniach  pod tynkiem lub  w przypadku braku technicznych możliwości na tynku. Projektuje się tablice w 
oparciu o przykładowe obudowy typy SIMLUX  co nie wyklucza zastosowania innych typów obudów o podobnych 
parametrach jak ujęte w projekcie.   
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Projektowane  obwody w tablicach  opisać  za pomocą laminowanych , samoprzylepnych tabliczek informacyjnych  na 
wewnętrznej  elewacji tablicy.   Projektuje się oddzielną tablicę do zasilania części usługowej budynku i stolarni. 
Istniejącą instalację elektryczną należy zdemontować i przeznaczyć do wymiany 
Instalacja oświetleniowa.  
Instalację wewnątrz pomieszczeń projektowanego budynku projektuje się w oparciu o: 
- oprawy jarzeniowe dla pomieszczeń biurowy o ustalonych typach i mocach  
- oprawy bryzgoszczelne do pomieszczeń sanitarnych, oraz o znacznym stopniu zakurzenia 
- plafoniery ozdobne itp. do oświetlenia ogólnego pomieszczeń 
Oprawy do oświetlenia w/w pomieszczeń będą dobrane wg przez użytkownika wg. uznania. 
Do zabezpieczenia obwodów oświetleniowych projektuje się wyłączniki samoczynne z członem nadmiarowym typu S 
191B. 
Przewody zasilające. 
Zasilanie nowych  opraw oświetlenia podstawowego wykonać przewodami YDY 3 x 1,5 mm2. Przewody zasilające na 
ścianach   układać w systemie podtynkowym bądź tez w rurach osłonowych oraz umieszczonymi na podwieszanej 
konstrukcji. Przewody zasilające na ścianach układać w korytkach. 
Osprzęt łączeniowy  
Do wykonania instalacji  stosować osprzęt melaminowy biały p/t. Osprzęt łączeniowy do załączania  oświetlenia  
należy instalować na wys. 1,4 m od podłogi.  
Instalacja gniazd  wtykowych.      
Instalacje gniazd wtyczkowych projektuje się w systemie TN-C-S przewodem YDY 3 x 2,5 mm2, YDY 5 x 4 mm2 
układać w systemie podtynkowym bądź tez w rurach osłonowych układanymi na podwieszanej konstrukcji. Przewody 
zasilające na ścianach układać w korytkach.  
Gniazda wtyczkowe należy instalować na wysokościach od podłogi  ustalonych  wg  szczegółowych wymagań  
użytkownika obiektu.  
W pomieszczeniach suchych należy instalować osprzęt melaminowy podtynkowy, natomiast w pomieszczeniach 
pomocniczych takich jak stolarnia, kotłownia, magazyny i WC należy instalować osprzęt szczelny. 
Gniazda wtyczkowe oraz osprzęt łączeniowy należy instalować poza tzw. strefą bezpośrednią  urządzeń sanitarnych.  
Dopuszcza się montaż gniazd w odległości co najmniej 0,6 m od umywalek i  metalowych  urządzeń  instalacji 
centralnego ogrzewania wody gazu  itp.   
Instalacja odgromowa. 
Wg normy wykonanie instalacji odgromowej nie jest wymagane w przypadku stwierdzenia wartości wskaźnika 
zagrożenia piorunowego W <= 10~5. 
Jeśli powyższy warunek nie jest spełniony, budynek należy objąć ochrona odgromową. W tym celu należy wykonać 
instalację odgromową drutem ocynkowanym o średnicy 7 mm i taśmą stalową FeZn 25x4 mm. W miejscu połączenia 
drutu z taśmą instalować złącza kontrolne na wysokości około 1 m. Uziom otokowy wokół budynku wykonany z taśmy 
stalowej oc. 25x4 mm zakopać na głębokości około 0.6 m. 
Połączenia wyrównawcze.   
Przewód ochronny  instalacji PE tablicy głównej budynku  połączyć z uziomem otokowym ułożonym wokół budynku 
pod warunkiem ,że w budynku mieszkalnym obwód nie jest zabezpieczony wyłącznikiem różnicowo-prądowym. 
Dodatkowo należy uziemić wszystkie części metalowe tj. rury CO, z wodą, gazowe, brodziki itp. stosując główną 
listwę uziemiającą połączoną z uziomem otokowym zewnętrznym. 
Ochrona przeciw-porażeniowa.   
Jako systemy ochrony od porażeń prądem elektrycznym zaprojektowano: 
wyłączenie szybkie wyłączników samoczynnych 
wyłączniki różnicowo-prądowe w  wydzielonych obwodach 
Wszystkie części przewodzące dostępne należy podłączyć do sieci  przewodów  ochronnych ” PE.”  W przewodzie 
neutralnym „N” nie wolno umieszczać bezpiecznika ani jednobiegunowego wyłącznika. Uziemienie przewodu 
neutralnego  N może być wykonane  tylko w złączu kablowym na dopływie energii elektrycznej do obiektu. 
Przewód neutralny N instalacji wewnętrznej nie może być uziemiany po wyłącznikach różnicowo - prądowych.  Całość 
instalacji ochronnej wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 
Uwagi  końcowe.  
Trasę  układanych wlz-tów  i lokalizację tablic   uzgodnić szczegółowo z użytkownikiem obiektu.   
Przed włączeniem instalacji do eksploatacji : 
- sprawdzić  stan izolacji elektrycznej i ciągłość żył 
- sprawdzić pomiarem wymagane impedancje pętli zwarcia i uziomów  ochronnych. 
- sporządzić protokół pomiarów przez osobę posiadającą uprawnienia pomiarowe 
- wykonać pomiary kontrolne instalacji wewnętrznej . 
Przed przystąpieniem do wykonywania instalacji należy sporządzić projekt wykonawczy. 
 
Wentylacja i klimatyzacja - wg projektu branżowego 
Pomieszczenia magazynów na parterze (1.16 i 1.17) oraz piętrze (2.01, 2.05) zostaną wyposażone w wentylację 
mechaniczną nawiewno-wyciągową z odzyskiem ciepła. Realizowana będzie ona poprzez centralę wentylacyjną 
nawiewno/wyciągową o wydajności N/W = 4 270 m3/h z wymiennikiem krzyżowym, nagrzewnicą wodną (nawiew 
powierza w zimie + 18 st. C), sekcję filtrów na nawiewie i wyciągu oraz układ osuszania. Centralę wentylacyjną należy 
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wyposażyć w odpowiednią automatykę pozwalającą na płynną regulację wydajności przepływu powietrza, 
programator czasowy, nastawę temperatury nawiewu, powiadomienia o alarmach itp. Centrala zostanie 
zlokalizowana w pomieszczeniu garażu na parterze. 
Przy przejściu przez przegrody budowlane należy zastosować klapy p.poz. Przy połączeniach centrali do instalacji 
kanałowej należy zastosować tłumiki hałasu, króćce elastyczne oraz przepustnice wielopłaszczyznowe. Powietrze 
od/do centrali zostanie rozprowadzone po pomieszczeniach magazynów kanałami z blachy cynkowanej izolowanej 
wełną mineralną na welonie aluminiowym. Kanały zostaną rozprowadzone pod stropem pomieszczeń i zakończone 
odpowiednimi kratkami wentylacyjnymi wyposażonymi w przepustnice celem precyzyjnego zbilansowania ilości 
powietrza w poszczególnych punktach. Praca centrali przewidziana jest w sposób ciągły. 
Pomieszczenia na parterze (1.13, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.25, 1.26) oraz piętrze (2.07) zostaną wyposażone w 
wentylację mechaniczną nawiewno-wyciągową z odzyskiem ciepła. Realizowana ona będzie poprzez centralę 
wentylacyjną nawiewno/wyciągową o wydajności N/W = 1 470 m3/h z wymiennikiem krzyżowym, nagrzewnicą wodną 
(nawiew powierza w zimie + 21 st. C), sekcję filtrów na nawiewie i wyciągu. Centralę wentylacyjną należy wyposażyć 
w odpowiednią automatykę pozwalającą na płynną regulację wydajności przepływu powietrza, programator czasowy, 
nastąwę temperatury nawiewu, powiadomienia o alarmach itp. Centrala zostanie zlokalizowana w pomieszczeniu 
garażu na parterze. Przy przejściu przez przegrody budowlane należy zastosować klapy p.poz. Przy połączeniach 
centrali do instalacji kanałowej należy zastosować tłumiki hałasu, króćce elastyczne oraz przepustnice 
wielopłaszczyznowe. Powietrze od/do centrali zostanie rozprowadzone po pomieszczeniach pracowni, biur i 
pomieszczeń socjalnych kanałami z blachy cynkowanej izolowanej wełną mineralną na welonie aluminiowym. Kanały 
zostaną rozprowadzone pod stropem pomieszczeń i zakończone odpowiednimi kratkami wentylacyjnymi 
wyposażonymi w przepustnice celem precyzyjnego zbilansowania ilości powietrza w poszczególnych punktach. 
Pomieszczenia przylegające do stolarni na parterze (1.02, 1.03, 1.05, 1.7. 1.11) zostaną wyposażone w wentylację 
mechaniczną nawiewno-wyciągową z odzyskiem ciepła. Realizowana będzie poprzez centralę wentylacyjną 
nawiewno/wyciągową o wydajności N/W = 440 m3/h z wymiennikiem krzyżowym, nagrzewnicą wodną (nawiew 
powierza w zimie + 21 st. C), sekcję filtrów na nawiewie i wyciągu. Centralę wentylacyjną należy wyposażyć w 
odpowiednią automatykę pozwalającą na płynną regulację wydajności przepływu powietrza, programator czasowy, 
nastąwę temperatury nawiewu, powiadomienia o alarmach itp. Centrala zostanie zlokalizowana w pomieszczeniu 
garażu na parterze. Przy przejściu przez przegrody budowlane należy zastosować klapy p.poz. Przy połączeniach 
centrali do instalacji kanałowej należy zastosować tłumiki hałasu, króćce elastyczne oraz przepustnice 
wielopłaszczyznowe. Powietrze od/do centrali zostanie rozprowadzone po pomieszczeniach biurowych i socjalnych 
kanałami z blachy cynkowanej izolowanej wełną mineralną na welonie aluminiowym. Kanał zostaną rozprowadzone 
pod stropem pomieszczeń i zakończone odpowiednimi kratkami wentylacyjnymi wyposażonymi w przepustnice celem 
precyzyjnego zbilansowania ilości powietrza w poszczególnych punktach 
Pomieszczenia  sanitariatów (1.04, 1.06 i 1.24) zostaną wyposażone w wentylację mechaniczną wyciągową 
realizowaną przez wentylatory kanałowe. Każde z pomieszczeń będzie obsługiwane przez osobny wentylator. Praca 
wentylatorów zostanie sprzężona z włącznikiem światła. 
 
Instalacja wyciągu troci i pyłów - wg projektu branżowego 
1. Instalacja wyciągowa trocin oraz pyłu drzewnego 
Instalacja filtrowentylacyjna, mająca za zadanie odciąg trocin oraz pyłu drzewnego powstałego podczas obróbki 
mechanicznej drewna i odprowadzenie go poza obręb stolarni (celem stworzenia bardziej komfortowych warunków 
pracy). 
Przyjęto 70% jednoczesności pracy urządzeń. 
Jako rozwiązanie przyjęto zastosowanie zespołu filtra w wersji EX o wydajności 10 000 m3/h w wersji podciśnieniowej 
wraz z wentylatorem promieniowym w wersji EX. 
Filtr wyposażony będzie w panele eksplozyjne, automatyczną regenerację wkładów, rozładunek do 
zbiorników/kontenera oraz wolny wyrzut przefiltrowanego powietrza poza obręb stolarni. 
Instalacja odpylania zostanie wykonana z rur ocynkowanych, o połączeniach opaskowych umożliwiających prosty 
demontaż instalacji (np. w celach rewizyjnych). Na kanale wyciągowym zostanie zamontowana klapa zwrotna, 
zabezpieczająca przed cofnięciem się skutków wybuchu na halę. 
Podłączenia do maszyn zostaną wykonane  z elastycznych  rur poliuretanowych (typu PUR, o właściwościach 
antystatycznych). Połączenia rur PUR z kanałami sztywnymi za pomocą opasek ślimakowych.  Przed każdym 
króćcem wychodzącym z maszyny zostanie zamontowana przepustnica odcinająca. 
Dla ogrzewania powierzchni warsztatowej zostaną wykorzystane 2 nagrzewnice wodne model VR2 o wydajności 4 
850 m3/h. W celu kompensacji powietrza usuwanego przez system filtrowentylacji nagrzewnice zostaną wyposażone 
w komory mieszania umożliwiające pracę nagrzewnic na powietrzu zewnętrznym / obiegowym / mieszanym. 
Nagrzewnice wraz z komorami mieszania będą pełniły rolę instalacji wentylacji nawiewnej. 
2. Instalacja wyciągowa oparów 
Instalacja filtrowentylacyjna, mająca za zadanie odciąg oparów powstałych podczas procesu czyszczenia i 
konserwacji drewna oraz metalu i odprowadzenie ich poza obręb pracowni (celem stworzenia bardziej komfortowych 
warunków pracy). 
Pracownia konserwacji drewna wykorzystuje do oczyszczania i konserwacji elementów drewnianych preparaty i 
substancje chemiczne: 
     - CHYLOTOX (ALTAX), 
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     - terpentyna 
     -  denaturat 
     -  aceton 
     - zmywacze 3v3 do zmywania powłok lakierniczych 
     - toluen 
Pracownia metalu wykorzystuje do oczyszczania i konserwacji elementów metalowych preparaty i substancje 
chemiczne: 
     - odrdzewiacze 
     - kwasy 
Przyjęto 100% jednoczesności pracy urządzeń. 
Wentylacja wyciągowa znad dwóch wanien (rozdzielnie) będzie realizowana poprzez okapy umieszczone po jednym 
nad każdą wanną współpracujące z wentylatorami wyciągowymi w wersji CHEM / EX o odpowiedniej wydajności i 
sprężu. 
Kanały wentylacyjne i okapy przyjęto jako chemoodporne ze stali chromoniklowej lub tworzyw PP. 
W celu zbilansowania powietrza wyciągowego znad okapu, zaprojektowano centralę wentylacyjno – nawiewną (po 
jednej dla każdej pracowni) wyposażoną w kompletny układ sterowania, sekcję filtrów oraz nagrzewnicę wodną 
podgrzewającą powietrze nawiewane. Układ nawiewny i wyciągowy będzie sprzężony i pracuje równocześnie. 
Sterowanie układem za pomocą panelu naściennego umieszczonego w każdej z pracowni. 
 
6. Zabezpieczenie przed szkodnikami i korozją biologiczną : 

Drewniane elementy konstrukcyjne budynku zabezpieczone przed szkodnikami i korozją Preparatem INOX S zgodnie 
z instrukcją stosowania, lub innym dopuszczonym przez ITB 
 
7. Warunki wykonania robót budowlano – montażowych 

Wszystkie roboty budowlano - montażowe, a także odbiór robót, należy wykonać zgodnie z Normami, przepisami 
BHP i Prawa Budowlanego, oraz pod nadzorem i kierownictwem osób do tego uprawnionych. 
8. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 

Budynek o nieskomplikowanej konstrukcji,  nie stwarzający zagrożenia dla użytkowników  i otoczenia. Należy go 
wykonać zgodnie z projektem, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz przepisami p.poż., 
bezpieczeństwa i higieny pracy mając szczególnie na względzie zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawarte w 
przepisach  wydanych na podstawie Prawa Budowlanego. 
9. Instalacja odgromowa; 

■ Instalację odgromową na budynku należy wykonać w celu ochrony budynku od wyładowań 
atmosferycznych. 

■ Na dachu budynku i kominach należy wykonać zwody niskie z drutu DEeZn Ø 6 na uchwytach 
dystansowych. 

■ Zwody pionowe wykonać drutem DFeZn Ø 6 na uchwytach dystansowych. 
■ Zwody odprowadzające należy wykonać bednarką FeZn 20x4mm łącząc ją z uziemieniem 

otokowym przez spawanie. Połączenie pomiędzy zwodem pionowym a odprowadzeniem należy 
wykonać stosując złącze pomiarowe typu L/p montowane na wysokości 1,8 m od ziemi. 

■ Uziemienie otokowe wykonać bednarką ocynkowaną wykonaną z płaskownika FeZn 25x4 mm 
ułożonego w rowie na głębokości min. 0,6 m . 

■ W miejscach prowadzenia bednarki pod chodnikiem należy ja chronić rurą DVk Ø 80. 
■ Odporność uziemienia instalacji odgromowej nie może przekroczyć 10 Ω. 

10.  W zakresie wymagań ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu. 

Przedmiotowe działki na których planowana jest inwestycja leżą poza granicami wielkopowierzchniowych form 
ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1  ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 
2009 r. Nr 151, poz. 1220  z późn. zm. ), w tym poza granicami obszarów Natura 2000. W kierunku wschodnim, w 
odległości około 0,5 km od planowanej inwestycji, znajduje się obszar Natura 2000 Dorzecze Górnego Sanu 
PLH180021. W kierunku południowo – zachodnim w odległości ok. 3,0 km. znajduje się Obszar Chronionego 
Krajobrazu Beskidu Niskiego, a  w kierunku północno-  zachodnim w odległości około 2,6 km znajduje się Park 
Krajobrazowy Gór Słonnych oraz Wschodniobeskidzki Obszar Chronionego Krajobrazu. W związku z powyższym na 
działkach objętych decyzją nie wprowadza się zakazów i nakazów czy ograniczeń w zagospodarowaniu terenu 
wynikających z przepisów szczegółowych. 
11.  W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

Na działce o nr ew. 22/1 objętej decyzją wprowadza się nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia, określone 
przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków z siedzibą w Przemyślu  Delegatura w Krośnie ( Postanowienie znak: 
UOZ-K-1.5151.53.2016 z dnia 13.09.2016 r) wynikających z potrzeby ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(Dz. U. z 2014 r poz. 1446), bowiem na działce wnioskowanej nr ew. 22/1 znajduje się budynek objęty ochroną 
prawną poprzez wpis do rejestru zabytków województwa podkarpackiego pod nr A-218 
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1.5 Założenia do wykonania Budowy 
 

Zamawiający oczekuje, że przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi przy zastosowaniu metod 
budowlano-montażowych spełniających te wymagania. Zamawiający oczekuje, że wszelkie roboty zostaną wykonane 
przy wykorzystaniu materiałów spełniających wymagania obowiązujących przepisów, norm przy zachowaniu 
standardu i jakości robot jak dla tego typu inwestycji. 

Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu Zamówienia. Załączony do SWZ 
przedmiar ma charakter jedynie pomocniczy. Zawarte w przedmiarze zestawienia mają zobrazować skalę przedmiotu 
zamówienia i pomoc w oszacowaniu kosztów inwestycji.  
 

1.6 Wymagania dotyczące materiałów i urządzeń 
 

Przedmiot zamówienia powinien być wykonany z materiałów oraz urządzeń własnych Wykonawcy. Wykonawca 
dostarczy na teren robót wszystkie materiały i urządzenia, określone, co do rodzaju, standardu i ilości w dokumentacji 
projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz ponosi za nie pełną 
odpowiedzialność. 

Materiały i urządzenia, o których mowa wyżej, muszą być nieużywane i fabrycznie nowe oraz odpowiadać, co do 
jakości, wymogom dotyczącym wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 
ustawy – Prawo budowlane, a także wymaganiom jakościowym określonym w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a także wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 
2004 r., o wyrobach budowlanych (t.j.  
Dz. U. z 2021 r. poz. 1213).  

Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do okazania dokumentów dotyczących 
wykorzystywanych materiałów, w szczególności: 
1) kopii deklaracji właściwości użytkowych oraz dokumentów towarzyszących w języku polskim – dla wyrobów 

wprowadzonych do obrotu w oparciu o Europejski Dokument Oceny, Europejską Aprobatę Techniczną lub 
Europejską Normę Zharmonizowaną (zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 
305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.) lub  

2) kopii krajowych deklaracji zgodności – dla wyrobów wprowadzonych do obrotu w oparciu o Polską Normę 
niezharmonizowaną lub Aprobatę Techniczną lub  

3) informacji (w języku polskim) o właściwościach użytkowych wyrobu, oznaczonych zgodnie z przepisami państwa, 
w którym wyrób został wprowadzony do obrotu, instrukcji stosowania i obsługi oraz informacji dotyczących 
zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, jakie wyrób ten stwarza podczas stosowania i użytkowania - dla 
wyrobów legalnie wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie 
członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym. 

 
Wszystkie certyfikaty, atesty i aprobaty Wykonawca jest zobowiązany załączyć do dokumentacji powykonawczej. 

 

1.7 Wymagania dotyczące wykonania robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i przekazaną dokumentacją projektową, 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót. Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach, 
spowodowanego przez Wykonawcę zostaną przez niego poprawione na własny koszt. 

Pracownicy pracujący przy instalacji urządzeń energetycznych powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje. 
Kierownik budowy ma obowiązek przedstawić zagrożenia z prowadzenia prac instalacyjnych oraz przygotować i 
przeprowadzić instruktaż na temat przestrzegania przepisów BHP i udzielania pierwszej pomocy. 
 

1.8 Przekazanie terenu robót 
 
Zamawiający oświadcza, że posiada prawa do terenu, na którym realizowany będzie budowa. Zamawiający 
przekazując protokolarnie Wykonawcy teren, na którym mają być wykonywane prace. Teren robót powinien być 
utrzymywany w czystości i porządku. Odpady należące do Wykonawcy powinny być wywożone zgodnie z 
obowiązującym prawem na legalne składowisko odpadów. 
Wykonawca zobowiązany jest do: 
1) usuwania gruzu i innych odpadów bezpośrednio do kontenerów. Kontenery na gruz należy wywozić 

systematycznie po każdorazowym napełnieniu, 
2) bieżącego utrzymywania czystości na terenie dróg transportowych do placu budowy, 
3) zapewnienia, wszystkich niezbędnych środków przeładunku, zagospodarowania placu budowy zgodnie ze 

swoimi potrzebami, składowania materiałów i urządzeń, zapewnienia wymaganych dróg ewakuacyjnych p.poż. 
dla pracowników Zamawiającego, a także zapewnienia wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony dla 
wykonywanych przez siebie robót, 
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4) zastosowania wszelkich racjonalnych środków w celu zabezpieczenia dróg dojazdowych do placu budowy od 
uszkodzenia przez ruch związany z działalnością Wykonawcy, w tym dobierania trasy i używania pojazdów tak, 
aby ruch związany z transportem materiałów, urządzeń i sprzętu Wykonawcy na plac budowy ograniczyć do 
minimum oraz aby nie powodować uszkodzenia tych dróg; Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie 
szkody wyrządzone w mieniu Zamawiającego i osób trzecich w związku z wykorzystywaniem tych dróg; w 
przypadku wyrządzenia szkody osobie trzeciej Wykonawca zobowiązany jest podjąć negocjacje i uiścić 
należności wynikające z roszczeń. 

 

1.9 Rozwiązania konstrukcyjne, ogólnobudowlane i materiałowe 
 
 
Należy zastosować rozwiązania i materiały opisane w projekcie architektoniczno - budowlanym  

 
1.10 Instalacja CO 

 
Należy wykonać zgodnie projektem, opisem, które stanowią załącznik do SWZ.  

 
1.11 Instalacja klimatyzacji i wentylacji  

Należy wykonać zgodnie projektem, opisem które stanowią załącznik do SWZ.   

1.12 Instalacja fotowoltaiczna  

Należy wykonać zgodnie projektem, opisem które stanowią załącznik do SWZ. W związku z tym że 
projekt był wykonany w 2016 roku dopuszcza się zastosowanie wydajniejszych paneli zachowując 
pierwotną moc instalacji. Minimalna gwarancja producenta falownika 10 lat (serwis ma być świadczony na 
terytorium RP).Minimalna gwarancja producenta paneli fotowoltaicznych 15 lat (serwis ma być 
świadczony na terytorium RP).   

1.13 Instalacja elektryczna  

Należy wykonać zgodnie projektem, opisem które stanowią załącznik do SWZ.  

1.14 Instalacja okablowania strukturalnego 

Wyposażenie i okablowanie strukturalne zostanie zrealizowane na późniejszym etapie inwestycji. 
Wykonawca jest zobligowany do udostepnienia placu budowy i pomieszczeń w celu wykonania instalacji  

1.15 Instalacja audio wideo, systemu sygnalizacji pożaru (SAP), systemu sygnalizacji 
włamania(ESSW) wraz z kontrolą dostępu (KD) 

Wyposażenie i okablowanie systemów zostanie zrealizowane na późniejszym etapie inwestycji. 
Wykonawca jest zobligowany do udostepnienia placu budowy i pomieszczeń w celu wykonania instalacji  

1.16 Zagospodarowanie terenu, drogi, zieleń 
 
Należy wykonać zgodnie projektem, opisem które stanowią załącznik do SWZ.  
 
1.17 Uruchomienie i parametryzacja systemów 
 
Wykonawca zapewni we własnym zakresie obsługę do przeprowadzenia rozruchu zamontowanych 
urządzeń, instruktaż personelu, jak również przygotuje instrukcję obsługi danych urządzeń. Wyżej 
wyszczególnione koszty nie podlegają oddzielnej zapłacie i uznaje się je za uwzględnione w cenie 
ofertowej. 
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W okresie gwarancji Wykonawca ma zapewnić do wszelkiego zakupionego oprogramowania  
nieodpłatną aktualizację. 
 
1.18 Instruktaż personelu technicznego Zamawiającego 
 
Wykonawca udzieli instruktażu dla personelu Zamawiającego w zakresie obsługi systemu klimatyzacji itd. 
Z instruktażu sporządzony zostanie protokół z listą obecności. 
 
Instruktaż dla co najmniej 5 pracowników obsługi ma na celu zapoznanie pracowników Zamawiającego  
z zamontowanymi urządzeniami i instalacjami i przyswojeniem przez nich zasad poprawnej i bezpiecznej 
eksploatacji i konserwacji. 
 
1.19 Obsługa serwisowa  - systemu wentylacji i klimatyzacji 
 
Wykonawca ma obowiązek przez okres pierwszych 48 miesięcy od dnia zakończenia budowy zapewnić 
obsługę serwisową, polegającą na wykonaniu co najmniej raz na 12 miesięcy przeglądu technicznego i 
konserwacji zainstalowanych systemów - wentylacyjnego i klimatyzacji, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, w tym: ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o 
niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2017 poz.1951). Po tym okresie Zamawiający 
może zlecić przegląd innej firmie zajmującej się serwisem tego typu urządzeń, bez utraty gwarancji. 
Zakres czynności 
Wentylacja – centrala wentylacyjna: 
1) oględziny ogólne i ocena stanu technicznego urządzeń (centrali, wentylatorów, sprężarek),  
2) dostawa i wymiana kompletu filtrów w centrali podczas każdego przeglądu oraz zabranie i utylizacja 
zużytych filtrów, 
3) kontrola i czyszczenie szaf sterowniczo-zasilających, dokręcenie zacisków elektrycznych, pomiar 
poboru prądu, pomiar wartości ochronnych, 
4) ocena stanu zespołu wentylatora i silników (kontrola stanu zużycia łożysk, sprawdzenie stanu i naciągu 
pasów klinowych, sprawdzenie i regulacja przekładni pasowej, oczyszczenie bloku wentylatorowego ze 
szczególnym uwzględnieniem wirnika wentylatora, pomiar prądów silników, kontrola falowników), 
5) ocena stanu technicznego chłodnic i nagrzewnic, 
6) sprawdzenie termostatów chłodnic i nagrzewnic, 
7) ocena stanu wymienników ciepła, czyszczenie i prostowanie lamel, 
8) określenie stanu technicznego przepustnic i ich napędów, połączeń elastycznych, przewodów 
uziemiających, zabiegi konserwacyjne, ew. regulacja wyłączników krańcowych siłowników przepustnic, 
9) sprawdzenie pracy węzłów regulacyjnych (zawory trójdrożne, siłowniki, zawory ręczne), 
10) sprawdzenie poprawności działania czujników różnicy ciśnień (presostatów), sprawdzenie ich nastaw 
oraz ewentualna regulacja, 
11) sprawdzenie poprawności działania termostatów przeciwzamrożeniowych (frostów), sprawdzenie ich 
nastaw oraz regulacja, 
12) sprawdzenie poprawności działania siłowników zaworów, 
13) kontrola pracy i przetestowanie układu automatyki kontrolno - pomiarowej, sprawdzenie poprawności 
działania zainstalowanych zabezpieczeń, 
14) sprawdzenie i konfiguracja sterowników, 
15) kontrola drożności i szczelności, 
16) pomiar pracy sprężarek, 
17) pomiar ciśnienia oraz ewentualne uzupełnienie czynnika chłodzącego, 
18) czyszczenie wnętrza centrali, 
19) czyszczenie powierzchni płatów wszystkich wentylatorów, 
20) czyszczenie żaluzji układu ssącego i nawiewnego, 
21) czyszczenie tacy ociekowej i pompki kondensatu, 
22) czyszczenie kratek nawiewnych i wywiewnych, 
23) czyszczenie filtrów wodnych, 
24) czyszczenie zbiorników wody w parownikach, 
25) drobne naprawy nie wymagające wymiany podzespołów, 
26) inne nie wymienione w ppkt 1 do 25, a warunkujące prawidłowe funkcjonowanie urządzeń. 
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Klimatyzatory: 
1) pomiar ciśnienia skraplania i odparowania czynnika ziębniczego dla każdego obiegu, 
2) kontrola czynnika ziębniczego w każdym obiegu chłodniczym, kontrola szczelności i ewentualne 
uzupełnienie czynnika chłodniczego, 
3) pomiar stopnia przegrzania czynnika ziębniczego i ewentualna regulacja, 
4) pomiar poboru mocy elektrycznej przez sprężarki, grzałki sprężarek, wentylatory skraplaczy, 
5) kontrola nadmiarowych wyłączników bezpieczeństwa, styczników, przekaźników, wyłączników 
ciśnieniowych (presostatów), regulatorów prędkości obrotowej wentylatorów skraplaczy, 
6) sprawdzenie działania sterownika, 
7) kontrola i konserwacja instalacji elektrycznej, 
8) kontrola i udrożnienie instalacji skroplin, 
9) kontrola i uzupełnienie izolacji zimnochłodniczych, 
10) kontrola i smarowanie elementów ruchomych, 
11) czyszczenie wymienników ciepła (parownik, skraplacz), 
12) czyszczenie filtrów siatkowych i dezynsekcja parownika środkiem chemicznym posiadającym atest 
higieniczny, 
13) pomiar temperatur powietrza na wlocie i wylocie parownika, 
14) drobne naprawy nie wymagające wymiany podzespołów, 
15) inne nie wymienione w ppkt 1 do 14, a warunkujące prawidłowe funkcjonowanie urządzeń. 
 
Dokumentacja: 
1) Sporządzenie protokołów odbiorowych potwierdzające prawidłowe wykonanie usługi wraz z 
dokonaniem wpisów o wynikach wymaganych badań i pomiarów urządzeń i instalacji, takich jak ciśnienie, 
temperatura. 
2) Dokonanie wpisów do Kart Urządzeń, 
3) Dokonanie wpisów do Kart Gwarancyjnych, 
4) Dokonanie wpisów do CRO, 
5) Sporządzenie listy elementów, które uległy awarii, uszkodzeniu lub zużyciu. 
 
1.20 Obsługa serwisowa  - dźwigu osobowego 

 
Wykonawca ma obowiązek przez okres pierwszych 48 miesięcy od dnia zakończenia prac do konserwacji 
dźwigu w zakresie ustalonym dokumentacją techniczno-ruchową i instrukcją konserwacji dźwigu oraz 
stosownymi przepisami UDT o budowie i eksploatacji dźwigów. Po tym okresie Zamawiający może zlecić 
przegląd innej firmie zajmującej się serwisem tego typu urządzeń, bez utraty gwarancji. 
 
Wykonawca zobowiązuje się do konserwacji dźwigu w stałym ruchu, z wyjątkiem postojów niezbędnych 
do wykonania czynności konserwacyjnych i naprawczych. 

 
Zakres czynności 
1) wykonywanie przeglądów,  
2) wykonywanie pomiarów ochronnych (elektrycznych), 
3) ponoszenie kosztów smarów i innych drobnych pomocniczych materiałów eksploatacyjnych,  
4) zapewnienie gotowości Pogotowia Dźwigowego (z wyjątkiem 25, 26,31 XII, 1 I, 3V, 1 XI, Święta 

Wielkanocy), 
5) czyszczenie maszynowni, dachu kabiny i podszybia z zabrudzeń powstałych w wyniku normalnej 

eksploatacji dwa razy w ciągu roku, 
6) uczestniczenie w czynnościach dozoru technicznego, 
7) inne nie wymienione wyżej, a warunkujące prawidłowe funkcjonowanie urządzeń. 
Dokumentacja: 
1) Sporządzenie protokołów odbiorowych potwierdzające prawidłowe wykonanie usługi wraz z 

dokonaniem wpisów o wynikach wymaganych badań i pomiarów urządzeń i instalacji. 
2) Dokonanie wpisów do Kart Urządzeń, 
3) Dokonanie wpisów do Kart Gwarancyjnych, 
4) Sporządzenie listy elementów, które uległy awarii, uszkodzeniu lub zużyciu. 
5) Opracowanie dokumentacji resursu dźwigu zgodnie z wytycznymi UDT. 
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1.21. Dokumentacja powykonawcza, instrukcja użytkowania i eksploatacji obiektu 
 
Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach zadania 2 egzemplarze kompletnej dokumentacji 
powykonawczej wraz ze spisem opracowań i oświadczeniem, że dokumentacja wykonana jest zgodnie z 
obowiązującymi normami, przepisami techniczno-budowlanymi i jest kompletna. 
Każdy z egzemplarzy powinien być oznaczony jako „Egzemplarz nr …” w prawym górnym rogu oprawy 
egzemplarza. Każdy egzemplarz ma posiadać stronę tytułową. Po stronie tytułowej znajdować się ma 
szczegółowy i kompletny spis zawartości dokumentacji powykonawczej. Wszystkie dokumenty w każdym 
egzemplarzu muszą być oznaczone pieczątką „Dokumentacja Powykonawcza” i podpisane przez 
Kierownika Budowy (niedopuszczalna jest kopia podpisu). Dodatkowo każda deklaracja, certyfikat, atest 
itp. muszą zawierać adnotację „Materiał wbudowano na budowie ….”. 
Każdy dokument w każdym z tomów ma zawierać oznaczenie numerowe w prawym górnym rogu 
dokumentu odpowiadające jego miejscu w spisie zawartości dokumentacji powykonawczej. Dokumentacja 
powykonawcza zostanie przekazana na co najmniej 5 dni przed planowanym dniem odbioru końcowego, 
w celu jej weryfikacji i akceptacji. 
 
Na dokumentację powykonawczą składają się między innymi: 
1) Projekty powykonawcze według branż. Jako projekty powykonawcze stosuje się projekty wykonawcze  

z naniesionymi i podpisanymi przez projektanta zmianami nieistotnymi, tj. nie powodującymi 
konieczności wprowadzenia zmian w zgłoszeniu wykonania robot budowlanych niewymagających 
pozwolenia na budowę, wprowadzonym podczas realizacji budowy, 

2) Wypełnione Dzienniki budowy, 
3) Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu, jeżeli w trakcie budowy 

pojawiła się konieczność ingerencji w sieć uzbrojenia terenu - oryginały, 
4) Kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
5) Dokument potwierdzający fakt przekazania materiałów z rozbiórki właściwemu odbiorcy, 
6) Dokumenty potwierdzające możliwość stosowania danego materiału przy wykonaniu robot 

budowlanych (deklaracje, certyfikaty CE, atesty, aprobaty techniczne, instrukcje obsługi, karty 
gwarancyjne, dokumentację techniczno-ruchową itp.) – wnioski zatwierdzenia materiałowe, 

7) Instrukcje eksploatacji i konserwacji, które winna zawierać listę wszystkich urządzeń, procedur i zasad 
wykonywania czynności koniecznych dla prawidłowego użytkowania, 

8) Oświadczenie Wykonawcy i Kierownika Budowy o zakończeniu robót na druku określonym w prawie 
budowlanym, 

9) Protokoły sprawdzeń i odbioru robot częściowych, zakrywanych, zanikających, 
10) Oświadczenie Wykonawcy i kierownika budowy, potwierdzające zgodność wykonania obiektu 

budowlanego z dokumentacją projektową oraz Polskimi Normami, 
11) Dokumentacja powykonawcza podpisana przez Wykonawcę i kierownika budowy oraz, w przypadku 

wystąpienia istotnych zmian, potwierdzoną przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta, 
12) Pozostałe dokumenty - protokoły sprawdzeń i kontroli, protokoły odbiorów, 
13) Dokumenty potwierdzające gospodarowanie odpadami powstałymi w toku wykonywanych prac 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa albo zlecenie obowiązku gospodarowania tymi 
odpadami podmiotowi spełniającemu (podmiotom spełniającym) wymagania określone w art. 27 ust. 2 
ustawy  
o odpadach, 

14) Kopie potwierdzeń przeszkolenia osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie Obsługi 
zamontowanych urządzeń i systemów, 

15) Dokumenty niezbędne wymaganymi przepisami Prawa Budowlanego. 
 

Każdy egzemplarz dokumentacji powykonawczej będzie się składać z formy papierowej i w wersji 
elektronicznej (np. płyta CD). Wersja elektroniczna wykonana zostanie z zastosowaniem następujących 
formatów elektronicznych: 
- rysunki – format dwg i pdf. 
- tekst – format doc. i pdf. 
 
Instrukcje obsługi powinna zawierać w szczególności: 
1) Instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wyłączania dla instalacji i wszystkich elementów 
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składowych, 
2) Procedury lokalizowania awarii, 
3) Procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych, 
4) Harmonogramy czynności konserwacyjnych. 
 
1.22 Odbiór końcowy 
 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do dokumentacji 
projektowej i OPZ. Całkowite zakończenie robot oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Zamawiającego. Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań, pomiarów, prób 
szczelności, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robot z dokumentacją projektową. 
 
Na co najmniej 5 dni przed planowanym dniem odbioru końcowego Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu dokumentację powykonawczą w celu jej weryfikacji i akceptacji. 
 
W przypadku, gdy wg komisji roboty nie będą gotowe do odbioru końcowego, lub dokumentacja 
powykonawcza będzie zawierała błędy lub będzie niekompletna, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Terminy 
wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru robót budowlanych jest zgłoszenie zamawiającemu 
gotowości do odbioru końcowego i stosowny wpis w dzienniku budowy potwierdzony przez inspektora 
nadzoru. 
 

 


